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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Arficulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene cao-
rdcter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto tiene por finalidad regular la eje-
cucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y
con arreglo a la legislaciéon aplicable, al Promotor o duefio de la
obra, al Confrafista o constructor de la misma, sus técnicos y encar-
gados, al Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de
Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contro-
fo de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el confrato los siguientes documentos rela-
cionados por orden de prelacién en cuanto al valor de sus especifi-
caciones en caso de omisidbn o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato
de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos,
mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formardn parte el Estudio
de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la
Edificacién.

Deberd incluir las condiciones y delimitacién de los campos de
actuaciéon de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la
obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la Direccién facultativa de la
obras se incorporan al Proyecto como inferpretacién, complemento
o precisién de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen
sobre las grdficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida
a escala.

CAPITULO II
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.° ]
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenacién de la Edificacién es de aplicacion al pro-
ceso de la edificacion, entendiendo por tal la accién y el resultado
de construir un edificio de cardcter permanente, publico o privado,
cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus

formas, docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidrdulica;
minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de
las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo,
fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria
y su explotacion.

c) Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén expresa-
mente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion
de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulacién acao-
démica y profesional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion
de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulacion acao-
démica y profesional habilitante, con cardcter general, serd la de
ingeniero, ingeniero técnico o Arquitecto y vendrd determinada por
las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo
con sus respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion
de edificios para los usos indicados en el grupo c¢) la fitulacion acao-
démica y profesional habilitante serd la de Arquitecto, Arquitecto
Técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrd determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesidén, de acuerdo con
sus especialidades y competencias especificas.
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EL PROMOTOR

Serd Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o pri-
vada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para
si 0 para su posterior enajenacién, entrega o cesidén a terceros bajo
cualquier fitulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la fitularidad de un derecho que le
faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria
para la redaccién del proyecto, asi como autorizar al direc-
tor de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizacio-
nes administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion
de la obra.

d) Designard al Coordinador de Seguridad y Salud para el pro-
yecto y la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenaciéon de la
Edificacion.

f)  Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectfista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesién de la fitulacion académica y profesional
habilitante de Arquitecto, Arquitecto Técnico o ingeniero
técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigi-
bles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas ju-
ridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga
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la titulacién profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecidén a la normativa vigente y
a lo que se haya establecido en el contfrato y entregarlo,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de co-
laboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR

Arficulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a)

o)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

m
n)
o)
P)
a)

)

s)

Ejecutar la obra con sujecidon al proyecto, a la legislacion
aplicable y a las instrucciones del director de obra y del di-
rector de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la cali-
dad exigida en el proyecto.

Tener la titulacion o capacitaciéon profesional que habilita
para el cumplimiento de las condiciones exigibles para ac-
fuar como constructor.

Designar al jefe de obra que asumird la representacion téc-
nica del constructor en la obra y que por su titulacion o ex-
periencia deberd tener la capacitacion adecuada de
acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su
importancia requiera.

Organizar los trabajos de construccién, redactando los pla-
nes de obra que se precisen y proyectando o autorizando
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplica-
cion del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso,
la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecuciéon de la obra, y en su caso de la direccion facultati-
va.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o
instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en
el contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de re-
cepcion de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyec-
to, a las normas técnicas y a las reglas de la buena cons-
fruccién. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal
que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de
los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales
y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o
por prescripcién del Arquitecto Técnico, los suministros o pre-
fabricados que no cuenten con las garantias o documentos
de idoneidad requeridos por las normas de aplicaciéon.
Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi
como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad,
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que
en ellos se practiquen.

Facilitar al Arquitecto Técnico con antelacién suficiente, los
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta
de liquidacién final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y
definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafos
a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la ela-
boracion de la documentacién de la obra ejecutada.
Facilitar el acceso ala obra a los Laboratorios y Entidades de
Control de Calidad contratados y debidamente homologa-
dos para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafos materiales ocasionados por
vicios y defectos de la construccién previstas en el Art. 19 de
la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo é.- Corresponde al Director de Obra:

a)

o)

c)

PLIEGO DE CONDICIONES

Estar en posesion de la titulacién académica y profesional
habilitante de Arquitecto, Arquitecto Técnico, ingeniero o in-
geniero técnico, segun corresponda y cumplir las condicio-
nes exigibles para el ejercicio de la profesiéon. En caso de
personas juridicas, designar al técnico director de obra que
tenga la titulacién profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y
de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécni-
cas del terreno.

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucion,
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d)

e)

f)

9)

h)

facilitando su interpretaciéon técnica, econdémica y estética.
Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se pro-
duzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asis-
tencias las instrucciones precisas para la correcta interpreta-
cion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformi-
dad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se
adapten a las disposiciones normativas contempladas y ob-
servadas en la redaccién del proyecto.

Coordinar, junto al Arquitecto Técnico, el programa de desa-
rrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la
obra, con sujecion al Cédigo Técnico de la Edificacion y a
las especificaciones del Proyecto.

Comprobar, junto al Arquitecto Técnico, los resultados de los
andlisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades
de Control de Calidad.

Coordinar la intervencién en obra de ofros técnicos que, en
suU caso, concurran a la direccién con funcién propia en as-
pectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la
liquidacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, asi como conformar las certifica-
ciones parciales y la liquidacion final de las unidades de
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran pre-
ceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccién y
especialmente en el acto de la recepcion.

Preparar con el Contratista, la documentacion gréfica y es-
crita del proyecto definitivamente ejecutado para enfregar-
lo al Promotor.

A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de
recepcion, la relacién identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edifi-
cio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que
le sea de aplicacién. Esta documentacion constituird el Libro
del Edificio, y serd entregada a los usuarios finales del edifi-
cio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Arquitecto Técnico la direccién de la
ejecucién de la obra, que formando parte de la direccion facul-
tativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion material
de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la cons-
fruccion y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones espe-
cificas:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)]

h)

i)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional
habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejerci-
cio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al
técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titu-
lacién profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto
para elaborar los programas de organizacién y de desarrollo
de la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contra-
to y de la normativa técnica de aplicacién, el control de ca-
lidad y econdmico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas
adecuados a los riesgos del trabajo en la realizaciéon de la
obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la
aplicacién del mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de
Calidad de la Edificacion, desarrollando lo especificado en
el Proyecto de Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta corres-
pondiente, suscribiéndola en unién del Constructor.
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y
medidas de Seguridad y Salud en el frabajo, controlando su
correcta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, ins-
talaciones y demds unidades de obra segun las frecuencias
de muestreo programadas en el Plan de Control, asi como
efectuar las demds comprobaciones que resulten necesarias
para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados
informard puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su
caso, las érdenes oportunas; de no resolverse la contingen-
cia adoptard las medidas que corresponda dando cuenta
al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformi-
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dad, segun las relaciones establecidas, a las certificaciones
valoradas y a la liquidacion final de la obra.

j)  Verificar la recepcién en obra de los productos de construc-
cion, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas preci-
sas.

k) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los re-
planteos, los materiales, la correcta ejecuciéon y disposicion
de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director
de obra.

)  Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instruccio-
nes precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las cer-
fificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de
obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la
documentacién de la obra ejecutada, aportando los resul-
tados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién
de la obra deberd desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de pre-
vencién y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajado-
res auténomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la accidén preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgo Laborales du-
rante la ejecucién de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el con-
tratista y, en su caso, las modificaciones intfroducidas en el
mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplico-
cién correcta de los métodos de frabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra. La direccién faculta-
tiva asumird esta funcion cuando no fuera necesaria la de-
signacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificaciéon
prestan asistencia técnica en la verificaciéon de la calidad del pro-
yecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalacio-
nes de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el confrol de calidad de la edi-
ficacion prestan asistencia técnica, mediante la realizacién de
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instala-
ciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de con-
frol de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entfregar los resultados de su ac-
tividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al di-
rector de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y
humanos necesarios para realizar adecuadamente los tra-
bajos contratados, en su caso, a través de la correspondien-
te acreditacién oficial otorgada por las Comunidades Autd-
nomas con competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Construc-

for consignard por escrito que la documentacién aportada le resulta
suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contrata-
da, o en caso contrario, solicitard las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presen-
tard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del
Arquitecto Técnico.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendrd a su disposicion el Proyecto de
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se
especificardn las caracteristicas y requisitos que deberdn cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcién de los
materiales, segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad;
ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacién de lotes y otros
pardmetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto Técnico.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la
que existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan exten-
derse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el
Contratista a disposicion de la Direccion Facultativa:
- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los comple-
mentos que en su caso redacte el Arquitecto.
- Lalicencia de Obras.
- Ellibro de Ordenes y Asistencia.
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay
para la obra.
- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si
hay para la obra.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo.
- La documentacién de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrd ademds el Constructor una oficina para la Direccién
facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la pro-
piedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que
tendrd el cardcter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo mo-
mento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serdn sus funciones las del Constructor segun se especifica en el
articulo 5.
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Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne
en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el
Delegado del Contrafista serd un facultativo de grado superior o
grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el personal fa-
cultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en
la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligaciéon o, en general, la falta de
cualificacién suficiente por parte del personal segun la naturaleza de
los trabajos, facultard al Arquitecto Técnico para ordenar la parali-
zacion de las obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o
encargados estard presente durante la jornada legal de frabajo y
acompanard al Arquitecto Técnico en las visitas que hagan a las
obras, poniéndose a su disposicién para la préctica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministréndoles los datos
precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea
necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun
cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos
de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpre-
tacién, lo disponga el Arquitecto Técnico dentro de los limites de
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de
obra y fipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, se entenderd que requiere reformado de proyecto con
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacién
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en
mads del 20 por 100 ¢ del total del presupuesto en mds de un 10 por
100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podrd requerir del Arquitecto Técnico
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de
los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las
oérdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn precisa-
mente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el ente-
rado, que figurard al pie de todas las érdenes, avisos o instrucciones
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que reciba del Arquitecto Técnico.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones toma-
das por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrd de dirigirla,
dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dicta-
do, el cual dard al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo
solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer
confra las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direccién Facul-
tativa, sélo podrd presentarlas, a través del Arquitecto Técnico, ante
la Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspon-
dientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto Técnico no
se admitird reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razona-
da dirigida al mismo, el cual podrd limitar su contestacién al acuse
de recibo, que en todo caso serd obligatorio para este tipo de re-
clamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR
EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podrd recusar al Arquitecto Técni-
co o personal encargado por éste de la vigilancia de las obras, ni
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos
para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de
acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que
por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los
frabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto Técnico, en supuestos de desobedien-
cia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los frabajos,
podrd requerir al Contratista para que aparte de la obra a los de-
pendientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podrd subcontratar capitulos o unida-
des de obra a ofros contratistas e industriales, con sujecién en su
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Confratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Artficulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el
proceso de la edificacion responderdn frente a los propietarios y los
terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el
caso de que sean objeto de division, de los siguientes dafos materia-
les ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, conta-
dos desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la
subsanacion de éstas:

a) Durante diez anos, de los danos materiales causados en el
edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacién,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros
elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres anos, de los dafos materiales causados en el
edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos
o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de
los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderd de los dafos materiales por

vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de termina-
cion o acabado de las obras dentro del plazo de un afo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil serd exigible en forma perso-
nal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como
por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los
danos materiales o quedase debidamente probada la concurrencia
de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervenciéon de
cada agente en el dafo producido, la responsabilidad se exigird
solidariamente. En todo caso, el promotor responderd solidariamente
con los demds agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de
los danos materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos
de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que
en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se
establece en la Ley de Ordenacién de la Edificacion se extenderd a
las personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su inter-
vencién decisoria en la promocién, actien como tales promotores
bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comuni-

dades de propietarios u ofras figuras andlogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con
mds de un proyectista, los mismos responderdn solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cdlculos, estudios, dictdmenes
o informes de otros profesionales, serdn directamente responsables
de los dafos que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccién
o inexactitud, sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer
contra sus autores.

El constructor responderd directamente de los danos materiales
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la imperi-
cia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incum-
plimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demds
personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o
juridicas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la
obra, serd directamente responsable de los danfos materiales por
vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que
hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que
suscriban el certificado final de obra serdn responsables de la vera-
cidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya
elaborado él mismo, asumird las responsabilidades derivadas de las
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio
de la repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a
mds de un técnico, los mismos responderdn solidariamente sin perjui-
cio de la distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por danos no serdn exigibles a los agentes
que intervengan en el proceso de la edificacién, si se prueba que
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el dafo.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden
sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraven-
ta suscrito entre ellos, a los arficulos 1.484 y siguientes del Codigo Civil
y demds legislacion aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Artficulo 23.- El Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a
la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante
la ejecuciéon de la obra. El Arquitecto Técnico podrd exigir su modifi-
cacién o mejora.

REPLANTEO
Articulo 24.- El Constructor iniciard las obras con el replanteo de
las mismas en el terreno, sehalando las referencias principales que
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mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos
trabajos se considerard a cargo del Contrafista e incluidos en su
oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacién del Arqui-
tecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparard
un acta acompanada de un plano que deberd ser aprobada por el
mismo, siendo responsabilidad del Constructor la omision de este
trdmite.
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INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo
marcado en el Pliego de Condiciones Partficulares, desarrolidndolas
en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en
aquél senalados queden ejecutados los trabajos correspondientes vy,
en consecuencia, la ejecucién total se lleve a efecto dentro del
plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta
al Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres
dias de antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los traba-
jos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la
Direccidén Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facul-
tativa, el Contratista General deberd dar todas las facilidades razo-
nables para la realizacién de los trabajos que le sean encomenda-
dos a todos los demds Contratistas que intervengan en la obra. Ello
sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar
entre Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de
energia u ofros conceptos.

En caso de litigio, ambos Conftratistas estardn a lo que resuelva la
Direccidén Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA
MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirdn los
frabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el Arqui-
tecto Técnico en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reforma-
do.

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus ma-
teriales cuanto la Direccién de las obras disponga para apeos, apun-
talamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de cardcter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente,
de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la
voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgard una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto
Técnico. Para ello, el Constructor expondrd, en escrito dirigido al
Arquitecto Técnico, la causa que impide la ejecucién o la marcha
de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha
causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE
LA OBRA

Artficulo 30.- El Contratista no podrd excusarse de no haber cum-
plido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u érdenes de la Direccién Facultativa, a excep-
cion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hu-
biesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion
al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan
sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su respon-
sabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto Técnico al Construc-
tor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con
lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Arficulo 32.- De todos los frabajos y unidades de obra que hayan
de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantardn los
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderdn por duplicado, entregdndose: uno al
Arquitecto Técnico; vy, el segundo, al Contratista, firmados todos ellos
por ambos. Dichos planos, que deberdn ir suficientemente acotados,
se considerardn documentos indispensables e irecusables para
efectuar las mediciones.
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TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y
particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizard
todos y cada uno de los frabajos confratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edifi-
cio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contrata-
do y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control
que compete al Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que
esfos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales
de obra, que siempre se entenderdn extendidas y abonadas a
buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecu-
tados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
reUnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la eje-
cucion de los frabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la
recepcion definitiva de la obra, podrd disponer que las partes defec-
fuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contrata-
do, y tfodo ello a expensas de la contfrata. Si ésta no estimase justa la
decisién y se negase a la demolicion y reconstruccién ordenadas, se
planteard la cuestion ante el Arquitecto Técnico de la obra, quien
resolverd.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones
para creer en la existencia de vicios ocultos de construccién en las
obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes de
la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los tfrabajo que suponga defectuosos.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor,
siempre que los vicios existan realmente, en caso confrario serdn a
cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los ma-
teriales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el
Constructor deberd presentar al Arquitecto Técnico una lista comple-
ta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se espe-
cifiguen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, proceden-
cia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticién del Arquitecto Técnico, el Constructor le
presentard las muestras de los materiales siempre con la antelacién
prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, fransportard y colocard,
agrupdndolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materia-
les procedentes de las excavaciones, derribos, efc., que no sean
utilizables en la obra.

Se retirardin de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi estu-
viese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en
la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retira-
rdn de ella cuando asi lo ordene el Arquitecto Técnico, pero acor-
dando previamente con el Constructor su justa tasacién, teniendo en
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvie-
ran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de pres-
cripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto Técnico dard orden al
Constructor de sustituirlos por ofros que satisfagan las condiciones o
llenen el objeto a que se destinen.

Si alos quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que re-
tire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida,
podrd hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran
defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto Técnico, se
recibirdin pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser
que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
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GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos
de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las
obras, serdn de cuenta de la confrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrez-
ca las suficientes garantias podrd comenzarse de nuevo a cargo del
mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las
obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no

sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspec-
to.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la cons-
truccién de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante docu-
mentacién del Proyecto, el Constructor se atendrd, en primer tér-
mino, a las instrucciones que dicte la Direccidén Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las reglas y précticas de la buena cons-
tfruccién.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Arficulo 42.- La recepcién de la obra es el acto por el cual el
constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas
y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y termi-
nadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcidon deberd consignarse en un acta firmada, al menos,
por el promotor y el constructor, y en la misma se hard constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o

de la fase completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reser-
vas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos
observados. Una vez subsanados los mismos, se hard cons-
tar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la re-
cepcion.

e) Las garantfias que, en su caso, se exijan al constructor para
asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el di-
rector de obra (Arquitecto Técnico) y la documentacion
justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcién de la obra por conside-
rar que la misma no estd terminada o que no se adecua a las condi-
ciones confractuales. En todo caso, el rechazo deberd ser motivado
por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para efec-
tuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en confrario, la recepcién de la obra tendrd
lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su termina-
cién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contard
a partir de la notificacién efectuada por escrito al promotor. La
recepcidén se entenderd tdcitamente producida si franscurridos
freinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto
de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se redlizard con la intervencion de la Propiedad,
del Constructor, del Arquitecto Técnico. Se convocard también a los
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direc-
cion con funcién propia en aspectos parciales o unidades especiali-
zadaos.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se exten-
derd un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados
por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de
garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Segui-
damente, los Técnicos de la Direccidon Facultativa extenderdn el
correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se ha-
rd constar en el acta y se dardn al Constructor las oportunas instruc-
ciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento
a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto
el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto Técnico, asistido por el Contratis-
ta y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactardn la
documentacién final de las obras, que se facilitard a la Propiedad.
Dicha documentacion se adjuntard, al acta de recepcién, con la
relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad
con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documentaciéon
constituird el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor,
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serd entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacién se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacién segun el Cédigo Técnico de la Edificacién se
compone de:

- Libro de dérdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas
por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centfro de trabajo y, en su caso,
de otras autorizaciones administrativas.

La documentacién de seguimiento serd depositada por el director
de la obra en el COAATLE.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su confenido cuya recopilacién es responsabilidad del director de
ejecucién de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo estableci-
do en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como
garantias de los materiales y suministros que debe ser proporcionada
por el constructor, siendo conveniente recorddrselo fehacientemen-
te.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra,
preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecu-
cién en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11
de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la
ejecucién de la obra certificard haber dirigido la ejecucion material
de las obras y confrolado cuantitativa y cualitativamente la cons-
fruccién y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la
documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construccion.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes
documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del
promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar
su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL
DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd
inmediatamente por el Arquitecto Técnico a su medicién definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se
extenderd la oportuna certificacién por ducplicado que, aprobada
por el Arquitecto Técnico con su firma, servird para el abono por la
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en con-
cepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia deberd estipularse en el Pliego
de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberd ser
inferior a nueve meses (un ano con Confratos de las Administraciones
PUblicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de go-
rantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correrdn a cargo del Confratista.
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Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién de-
finitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso
correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra
o por defectos en las instalaciones, serdn a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificard después de
franscurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la
obligacién del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfec-
tos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedardn
sélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle
por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepciéon
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debi-
das, se aplazard dicha recepcién definitiva y el Arquitecto Técnico
marcard al Constructor los plazos y formas en que deberdn realizarse
las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrd

resolverse el confrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista
vendrd obligado a refirar, en el plazo que se file en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalacio-
nes, etc., a resolver los subconfratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por ofra empresa.

Las obras y frabajos terminados por completo se recibirdin provi-
sionalmente con los trdmites establecidos en este Pliego de Condi-
ciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn definitivamente
segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a jui-
cio del Arquitecto Técnico Director, se efectuard una sola y definitiva
recepcion.

CAPITULO 1Nl
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construc-
cion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades deven-
gadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones
confractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden
exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento
puntfual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°

FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestard fianza con arreglo a alguno de

los siguientes procedimientos segin se estipule:

a) Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por
importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total
de confrata.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pa-
gos a cuenta en igual proporcién.

El porcentaje de aplicacién para el depdsito o la retencion se fi-

jard en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta
publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se especifi-
card en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y
salvo estfipulacion distinta en el Pliego de Condiciones particulares
vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo,
del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una
obra o servicio para la misma, deberd depositar en el punto y plazo
fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego
de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se
sefale y, en su defecto, su importe serd el diez por cien (10 por 100)
de la cantidad por la que se haga la adjudicacién de las formas
especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefalado en el pdrrafo anterior, y salvo condicion expre-
sa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederd
de freinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique
la adjudicacién, y dentfro de él deberd presentar el adjudicatario la
carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a
que se refiere el mismo pdrrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se
declare nula la adjudicacién, y el adjudicatario perderd el depdsito
provisional que hubiese hecho para fomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los
frabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contrata-
das. el Arquitecto Técnico Director, en nombre y representacion del
propietario, los ordenard ejecutar a un tercero, o, podrd realizarlos
directamente por administracién, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare
para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de
obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Contratista en un
plazo que no excederd de freinta (30) dias una vez firmada el Acta
de Recepcién Definitiva de la obra. La propiedad podrd exigir que el
Confratista le acredite la liquidacion vy finiquito de sus deudas causa-
das por la ejecucién de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto
Técnico Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrd
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de
la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Artficulo 57.- El cdlculo de los precios de las distintas unidades de
obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los
gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerardn costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales,
que interviene directamente en la ejecucién de la unidad
de obra.

PLIEGO DE CONDICIONES 10 de 33

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que
queden integrados en la unidad de que se frate o que sean
necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para
la prevencion y proteccién de accidentes y enfermedades
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que ten-
gan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la ma-
quinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la uni-
dad de obra.
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e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria,
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerardn costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunica-
ciones edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales
para obreros, laboratorios, seguros, efc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes direc-
fos.

Se considerardn gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fis-
cales y tasas de la Administracién, legalmente establecidas. Se
cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e
indirectos (en los contratos de obras de la Administracion publica
este porcentaje se establece entfre un 13 por 100y un 17 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el é por 100
sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administra-
cién.

Precio de ejecucién material:

Se denominard Precio de Ejecucién material el resultado obteni-
do por la suma de los anteriores conceptos a excepcidon del Benefi-
cio Industrial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indi-
rectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no in-
tegra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los frabajos a realizar en un edifi-
cio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion material, mds el
tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de Benefi-
cio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en
6 por 100, salvo que en las Condiciones Partficulares se establezca
otro disfinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Articulo 59.- Se producirdn precios contradictorios sélo cuando la
Propiedad por medio del Arquitecto Técnico decida introducir uni-

dades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Confratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente
enfre el Arquitecto Técnico y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de
Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudird, en
primer lugar, al concepto mds andlogo dentro del cuadro de precios
del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mds
frecuente en la localidad.

Los confradictorios que hubiere se referirdin siempre a los precios
unitarios de la fecha del confrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no
hubiese hecho la reclamacién u observacion oportuna, no podrd
bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro cormrespondiente del presupuesto que
sirva de base para la ejecucién de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podrd alegar el Contratista los usos y
costumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios o de la
forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a lo
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y
en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Confratdndose las obras a riesgo y ventura, no se
admitird la revision de los precios en tanto que el incremento no
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de
acuerdo con el calendario, un montante superior al fres por 100 (3
por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcen-
taje, se efectuard la correspondiente revision de acuerdo con la
férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, perci-
biendo el Contratista la diferencia en mds que resulte por la vario-
cién del IPC superior al 3 por 100.

No habrd revision de precios de las unidades que puedan que-
dar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios
de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por
escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario
son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion
serd responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4.° ]
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en
las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o
bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracién se clasifican en las dos modalidades
siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa”
aquellas en las que el Propietario por si o por mediacién de un repre-
senfante suyo, que puede ser el propio Arquitecto Técnico, expresa-
mente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones
precisas para la ejecucién de la obra, adquiriendo los materiales,
confratando su tfransporte a la obra y, en suma interviniendo direc-
tamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los
obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el cons-
fructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo confratado por él, que es quien redne en si, por tanto, la
doble personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada
o indirecta" la que convienen un Propietario y un Consfructor para
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, readlice las
gestiones y los frabajos que se precisen y se convengan.
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Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Admi-

nistracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directa-
mente o por mediacion del Constructor todos los gastos in-
herentes a la realizacién de los trabajos convenidos, reser-
vdndose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien
por si o por medio del Arquitecto Técnico en su representa-
cién, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los
materiales y aparatos que en los frabajos han de emplearse
y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regu-
lar la realizacién de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion
prdctica de los frabajos, aportando sus conocimientos cons-
tfructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo
que, en armonia con su cometido, se requiera para la eje-
cucién de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario
un fanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los
gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 6é7.- Para la liquidacién de los frabajos que se ejecuten
por administracion delegada o indirecta, regirdn las normas que a
tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole
econdmica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administracién las presentard el Constructor al Propietario, en rela-
cién valorada a la que deberd acompanarse y agrupados en el
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos confor-
mados por el Arquitecto Técnico:
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a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los
frabajos y el documento adecuado que justifique el depdsito
o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las ndminas de los jornales abonados, ajustadas a lo esta-
blecido en la legislacion vigente, especificando el nUmero
de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada
oficio y su categoria, acompafando. a dichas néminas una
relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones espe-
cializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan traba-
jado en la obra durante el plazo de tiempo a que corres-
pondan las ndminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales pues-
tos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inheren-
tes a la obra que haya pagado o en cuya gestién haya in-
tervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de
cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cu-
ya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le aplicard, a
falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), enten-
diéndose que en este porcentaje estdn incluidos los medios auxiliares
y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales
que al Constructor originen los trabajos por administracion que realiza
y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administracion delegada los realizard el Propietario
mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por
el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Arquitecto Técnico redactard, con igual
periodicidad, la medicién de la obra realizada, valordndola con
arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrdn
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado
lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por

EPIGRAFE 5.°

Administracién delegada se reserva el Propietario para la adquisicion
de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirirlos, deberd presentar al Propietario, o en su
representacion al Arquitecto técnico, los precios y las muestras de los
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion
antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que
preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto Técni-
co, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en
fodas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificard
por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones
precisas para aumentar la produccién en la cuantia sefalada por el
Arquitecto Técnico.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos,
los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresa-
dos corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones
quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de
no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos
de la mano de obra, se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los frabajos de "Obras por Administracion delega-
da", el Constructor solo serd responsable de los efectos constructivos
que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y tam-
bién de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas
precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En
cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no serd
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho
articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd
obligado a reparar por su cuenta los frabajos defectuosos y a res-
ponder también de los accidentes o perjuicios expresados en el
pdrrafo anterior.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contfratacién
de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones eco-
némicas se preceptie ofra cosa, el abono de los trabajos se efec-
tuard asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamen-
te fijada como base de la adjudicacion, disminuida en su
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicata-
rio.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por

unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano,
pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecuta-
das.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades
de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de an-
tfemano para cada una de ellos, estipulado de antemano
para cada una de ellas, se abonard al Contratista el importe
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados
con arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que servirdn de base para la medicién y valo-
racion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en
que se realice y los materiales diversos empleados en su eje-
cucién de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto Técnico.
Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso
anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en
la forma que el presente "Pliego General de Condiciones
econdmicas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determi-
nadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en
el confrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en
la obra, formard el Contratista una relacién valorada de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, segin la medicidon que
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habrd practicado el Arquitecto Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestableci-
das, se valorard aplicando al resultado de la medicién general,
cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente
para cada unidad de obra, los precios sefalados en el presupuesto
para cada una de ellas, teniendo presente ademds lo establecido
en el presente "Pliego General de Condiciones econdmicas” respec-
fo a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etfc.

Al Confratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias
para extender dicha relacién se le facilitardn por el Arquitecto Técni-
co los datos correspondientes de la relacion valorada, acompaidn-
dolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de
diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o
hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que
considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto
Técnico aceptard o rechazard las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en
el segundo caso, acudir ante el Propietario confra la resolucion del
Arquitecto Técnico en la forma referida en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo
anterior, expedird el Arquitecto Técnico la certificacién de las obras
ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por ciento que para
la construccién de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por
escrito del Propietario, podrd certificarse hasta el noventa por ciento
(90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documen-
tos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de confrata.

Las certificaciones se remitirdn al Propietario, dentro del mes si-
guiente al periodo a que se refieren, y tendrdn el cardcter de docu-
mento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobacién ni recepcién de las
obras que comprenden.

EIC,S.L.
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Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecu-
tada en el plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que el
Arquitecto Técnico lo exigiera, las certificaciones se extenderdn al
origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del
Arquitecto Técnico, emplease materiales de mds esmerada prepa-
racién o de mayor tamano que el sefalado en el Proyecto o sustitu-
yese una clase de fdbrica con ofra que tuviese asignado mayor
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la
obra, o, en general, infrodujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera
ofra modificacién que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto Técni-
co, no tendr& derecho, sin embargo, mds que al abono de lo que
pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra
con estricta sujecidn a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones

Particulares de indole econdmica", vigente en la obra, el abono de
los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de
acuerdo con el procedimientfo que corresponda entre los que a
continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras igua-
les, las presupuestadas mediante partida alzada, se abona-
rdn previa medicién y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra simila-
res, se establecerdn precios confradictorios para las unida-
des con partida alzada, deducidos de los similares contfrata-
dos.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra
iguales o similares, la partida alzada se abonard infegramen-
te al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de
la obra se exprese que el importe de dicha partida debe jus-
fificarse, en cuyo caso el Arquitecto Técnico indicard al Con-
fratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento
que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad
serd de Administracion, valordndose los materiales y jornales
a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en
su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién con-
vengan las dos partes, incrementdndose su importe total con
el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particu-
lares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial
del Confratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, in-
yecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Con-
tratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendré el Contra-
fista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda
clase que ocasionen, los cuales le serdn abonados por el Propietario
por separado de la Contrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al Contrafista,
se le abonard juntamente con ellos el tanto por ciento del importe
fotal que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones
Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuardn por el Propietario en los pla-
z0s previamente establecidos, y su importe corresponderd precisa-
mente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitec-
to Técnico, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el

plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para
su abono se procederd asi:

1. Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en el
Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por
el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto Técnico
exigiera su realizaciéon durante el plazo de garantia, serdn
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abo-
nados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particu-
lares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época
de su realizacién; en caso contrario, se aplicardn estos Ulti-
mos.

2. Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacién de
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber
sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se
valorardn y abonardn a los precios del dia, previamente
acordados.

3. Sise han ejecutado trabajos para la reparacion de desper-
fectos ocasionados por deficiencia de la construccién o de
la calidad de los materiales, nada se abonard por ellos al
Confratista.

EPIGRAFE 6.°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS
OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacién por retraso en la terminacion se es-
tablecerd en un tanto por mil del importe total de los trabajos contra-
tados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de
terminacién fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el
Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrdn con cargo a la
fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras
ejecutadas, denfro del mes siguiente al que corresponde el plazo
convenido el Contratista tendrd ademds el derecho de percibir el
abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el
Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el

espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificacioén.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho pla-
zo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrd derecho el Contrafista
a la resolucidn del contrato, procediéndose a la liquidacién corres-
pondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados,
siempre que éstos reUnan las condiciones preestablecidas y que su
cantidad no exceda de la necesaria para la terminaciéon de la obra
contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solici-
tud de resolucidn del contrato fundada en dicha demora de pagos,
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud
ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucién que tenga
sefalado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, mds que en el ca-
so en que el Arquitecto Técnico haya ordenado por escrito la eje-
cucién de frabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contfra-
tados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el con-
frato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades
contfratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a
menos que el Arquitecto Técnico ordene, también por escrito, la
ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos serd condicion indispensable que ambas
partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan
por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los pre-
cios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan
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sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arqui-
tecto Técnico introduzca innovaciones que supongan una reduc-
cién apreciable en los importes de las unidades de obra contrata-
das.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar
obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto Técni-
co de las obras, éste determinard el precio o partida de abono
después de oir al Conftratista, el cual deberd conformarse con
dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del pla-
zo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arre-
glo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
EIC, S.L.
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SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estard obligado a asegurar la obra
confratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la
recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegu-
rados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso
de siniestro, se ingresard en cuenta a nombre del Propietario, para
que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medi-
da que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Conftratista se efectuard por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En
ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento publico, el Propietario podrd disponer de dicho importe
para menesteres distintos del de reconstruccidon de la parte sinies-
frada.

La infracciéon de lo anteriormente expuesto serd motivo suficien-
te para que el Confratista pueda resolver el contrato, con devolu-
cién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados,
etc., y una indemnizacién equivalente al importe de los dafos
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen
abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que suponga la
indemnizacién abonada por la Compania Aseguradora, respecto al
importe de los dafos causados por el siniestro, que serdn tasados a
estos efectos por el Arquitecto Técnico.

En las obras de reforma o reparacioén, se fijarén previamente la
porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada
se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza
o pdlizas de Seguros, los pondrd el Confratista, antes de contratar-
los, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.

Ademds se han de establecer garantias por danos materiales
ocasionados por vicios y defectos de la construccion, segin se
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Conftratista, siendo su obligacién, no atiende a
la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso
de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de
la recepcién definitiva, el Arquitecto Técnico, en representaciéon del
Propietario, podrd disponer todo lo que sea preciso para que se
atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para
su buena conservacién, abondndose todo ello por cuenta de la
Conftrata.

Al abandonar el Confratfista el edificio, fanto por buena termi-
nacién de las obras, como en el caso de resolucién del contrato,
estd obligado a dejarlo desocupado vy limpio en el plazo que el
Arquitecto Técnico Director fije.

Después de la recepcién provisional del edificio y en el caso de
que la conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no
deberd haber en él mds herramientas, Utiles, materiales, muebles,
etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los
frabajos que fuese preciso ejecutar.

En tfodo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Con-
fratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condi-
ciones Econdmicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el
Contratista, con la necesaria y previa autorizaciéon del Propietario,
edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo,
tendrd obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega
de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de con-
servacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del
material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el
Contratista con lo previsto en el pdrrafo anterior, lo realizard el
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de
otro origen, sobre vallas, alumbrado, efc., cuyo abono debe hacer-
se durante el tiempo de ejecucién de las obras y por conceptos
inherentes a los propios frabajos que se realizan, correrdn a cargo
de la confrata, siempre que en las condiciones particulares del
Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion
se hard efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se estable-
ce en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino
principal sea el de vivienda segun disposicion adicional segunda de
la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de danos materiales o seguro de caucion, para ga-
rantizar, durante un ano, el resarcimiento de los danos cau-
sados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a
elementos de terminacion o acabado de las obras, que
podrd ser sustituido por la retencién por el promotor de un
5% del importe de la ejecucién material de la obra.

b) Seguro de danos materiales o seguro de caucion, para ga-
rantizar, durante tres anos, el resarcimiento de los danos
causados por vicios o defectos de los elementos constructi-
vos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento
de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3
dela L.O.E.

c) Seguro de danos materiales o seguro de caucion, para ga-
rantizar, durante diez anos, el resarcimiento de los danos
materiales causados por vicios o defectos que tengan su
origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,
y que comprometan directamente la resistencia mecdnica
y estabilidad del edificio.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.2
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de
primera calidad y reunirdn las condiciones exigidas vigentes referen-
tes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrén ser
sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que
haya sido especificado y sea necesario emplear deberd ser apro-
bado por la Direccién de las obras, bien entendido que serd recha-
zado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena prdcti-
ca de la construccién.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a
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precios contradictorios reunirdn las condiciones de bondad necesa-
rias, a juicio de la Direccién Facultativa no teniendo el contratista
derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos,
incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente,
con arreglo a las buenas prdcticas de la construccién, dé acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificacion de la Direccién General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al
confratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni
la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a
sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
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EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generdlidades.

Generalidades. La naturaleza de los dridos y su preparacion se-
rdn tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabi-
lidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se
exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como dridos para la fabricacién de hormigones pueden em-
plearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, ma-
chacados u ofros productos cuyo empleo se encuentre sancionado
por la prdctica o resulte aconsejable como consecuencia de estu-
dios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird
las condiciones de la EHE-08.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los
aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones
distintas de las ya sancionadas por la prdctica, se realizardn ensayos
de identificacién mediante andlisis mineraldégicos, petrograficos,
fisicos o quimicos, segin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como drido, se com-
probard previamente que son estables, es decir que no contienen
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobaciéon se
efectuard con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxida-
bles.

Se entiende por "arena"” o 'drido fino" el arido fraccién del mismo
que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (famiz 5 UNE 7050);
por 'grava" o 'drido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz;
y por "arido tofal' (o simplemente "drido' cuando no hay lugar a
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las propor-
ciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn
necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamano.
Cumplird las condiciones sefaladas en la instruccion EHE-08.

5.2. Agua para amasado.
Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15
gr./l.), segun NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1
gr.A.) segun ensayo de NORMA 7131:58.
- 16n cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr./I.,
segun NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gra-
mos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azicares o carbohidratos segun en-
sayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demds prescripciones de la EHE-08.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros
aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento, dridos o
agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigdn en especial en lo referente al
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro cdlcico como acelerador, su dosifica-
cién serd igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del
cemento y si se frata de hormigonar con temperaturas muy
bajas, del fres y medio por ciento (3.5%) del peso del ce-
mento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su propor-
cion serd tal que la disminucion de residentes a compresion
producida por la inclusién del aireante sea inferior al veinte
por ciento (20%). En ningUn caso la proporcion de aireante
serd mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemen-
to.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion serd infe-
rior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplea-
rdin colorantes orgdnicos.

- Cualquier ofro que se derive de la aplicacién de la EHE-08.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidrdulico que respon-
da a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técni-
cas generales para la recepcién de cementos R.C. 03. B.O.E.
16.01.04.

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el
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almacén protegerd contra la intemperie y la humedad, tanto del
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrdan
mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y pro-
cedencias.

Se exigird al contratista la realizacién de ensayos que demues-
tfren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condicio-
nes exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas
de la obra en el plazo mdximo de 8 dias. Los métodos de ensayo
serdn los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones
para la Recepcién de Conglomerantes Hidrdulicos." Se realizardn
en laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instruccién EHE-08.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello de
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendrén marcados de fdbrica con sefales indele-
bles para evitar confusiones en su empleo. No presentardn ovala-
ciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccién superiores al cinco
por ciento (5%).

El mddulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millones
cien mil kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./ch).
Entendiendo por limite eldstico la minima tensién capaz de producir
una deformacién permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se
prevé el acero de limite eldstico 4.200 kg./cm2, cuya carga de
rofura no serd inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250
kg./cm#4! Esta tensidon de rotura es el valor de la ordenada mdxima
del diagrama tensién deformacion.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instruccién EHE-08.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los
fipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados
en caliente de acero no aleado, para construcciones metdlicas de
uso general) , también se podrdn utilizar los aceros establecidos por
las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano
fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de
acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del
articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacion de
fdbrica, con sefales indelebles para evitar confusiones. No presen-
tardn grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccidn supe-
riores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidrdu-
licos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan
una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdn para
impedir la pérdida de agua por evaporizaciéon.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferible-
mente blanco, para evitar la absorcidon del calor solar. Esta capa
deberd ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al
menos después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma
de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y
el hormigon, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos
productos deberd ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no
se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero tendrdn la suficiente ri-
gidez, latiguillos y puntales para que la deformacion mdxima debi-
da al empuje del hormigdn fresco sea inferior a un centimetro res-
pecto a la superficie tedrica de acabado. Para medir estas defor-
maciones se aplicard sobre la superficie desencofrada una regla
metdlica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie
plana, o curva si ésta es reglada.
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Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habrdn de
ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero cumplirdn la condiciéon
de que la deformacién mdxima de una arista encofrada respecto a
la tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedri-
ca. Igualmente deberd tener el confrontado lo suficientemente
rigido para soportar los efectos dindmicos del vibrado del hormigdn
de forma que el mdéximo movimiento local producido por esta
causa sea de cinco milimetros.

Arficulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidrdulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco déci-
mas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del doce
por cientfo.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis
por ciento.

- Resistencia a la traccidn de pasta pura a los siete dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la pro-
beta un dia al dire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién del mortero normal a los siete dias
superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado
por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los veintiocho dias
superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también
superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcan-
zada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Deberd cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato cdicico semihidratado (S04Ca/2H,0)
serd como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzard antes de los dos minutos y no termi-
nard después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismdticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas
a flexion con una separacién entre apoyos de 10.67 cm. resisti-
rdn una carga central de ciento veinte kilogramos como mini-
mo.

- La resistencia a compresidon determinada sobre medias probe-
tas procedentes del ensayo a flexion, serd como minimo seten-
ta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de
muestras se efectuard como minimo en un fres por ciento de los
casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta ob-
tener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como minimo una
muestra. Los ensayos se efectuardn segun las normas UNE 7064 y
7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se empleardn en la obra, se obten-
drén a partir de. superficies cénicas o cilindricas que permitan un
solape de 70 a 150 mm. o bien estardn dotadas de una parte plana
con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las pie-
zas. Deberdn tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la
autorizacién de uso del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo, un
Documento de Idoneidad Técnica de I.LET.C.C. o una certificacion
de conformidad incluida en el Registro General del CTE del Ministe-
rio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las Idminas impermeabilizantes podrdn ser bituminosas, pldsti-
cas o de caucho. Las Idminas y las imprimaciones deberdn llevar
una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabri-
cante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrdn
de Sello INCE-ENOR y de homologacién MICT, o de un sello o certifi-
cacién de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio
de la Vivienda.

Podrdn ser bituminosos ajustdndose a uno de los sistemas acep-
tados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumpli-
rd, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedi-
do Documento de Idoneidad Técnica de LET.C.C. cumpliendo
fodas sus condiciones.
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Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo serd de
noventa y nueve por ciento.

Serd de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, la-
minado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y
cristalina, desechdndose las que tengan picaduras o presenten
hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable,
ductil y exento de sustancias extrafas, y, en general, de todo defec-
to que permita la filtracién y escape del liquido. Los didmetros y
espesores de los tubos serdn los indicados en el estado de medicio-
nes o en su defecto, los que indique la Direccién Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fdbrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fdbricas de ladrillo o
bloque se ajustardn a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Segu-
ridad Estructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresién minima de las piezas
serd de 5 N/mm?2.

Los ladrillos serdn de primera calidad segun queda definido en
la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se medirdn de
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los
ladrillos serd como minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./ch
L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serdn armadas o pretensadas segun la memoria de
cdlculo y deberdn poseer la autorizacion de uso del M.O.P. No
obstante el fabricante deberd garantizar su fabricacion y resultados
por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su
utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo respon-
sable de los danos que pudieran ocurrir por carencia de las instruc-
ciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecuciéon se adaptard a la EFHE (RD
642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberdn exigir directamente al fabricante
a fin de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondrdn como minimo de una capa de huella de hor-
migdén o mortero de cemento, friturados de piedra o mdarmol, y, en
general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y
arido mds grueso.

Los dridos estardn limpios y desprovistos de arcilla y materia or-
gdnica. Los colorantes no serdn orgdnicos y se ajustardn a la Norma
UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serdn:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de
milimetro en mds o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de
milimetro en mds o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard
en mds de un milimetro y medio y no serd inferior a los valores
indicados a continuacioén.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectdngulo si
la baldosa es rectangular, y si es de otfra forma, el lado minimo
del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en
ningun punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar
fréfico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacién méaxima admisible en los dngulos medida sobre un
arco de 20 cm. de radio serd de mds/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasard el cuatro por
mil de la longitud, en mds o en menos.

- El coeficiente de absorcién de agua determinado segin la
Norma UNE 7008 serd menor o igual al quince por ciento.

- Elensayo de desgaste se efectuard segin Norma UNE 7015, con
un recorrido de 250 metros en hUmedo y con arena como albra-
sivo; el desgaste mdaximo admisible serd de cuatro milimetros y
sin que aparezca la segunda capa fratdndose de baldosas pa-
ra interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o destina-
das a soportar tréfico.
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- Las muestras para los ensayos se fomardn por azar, 20 unidades
como minimo del millar y cinco unidades por cada millar mds,
desechando vy sustituyendo por otras las que tengan defectos
visibles, siempre que el nUmero de desechadas no exceda del
cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos materia-
les que los del solado, tendrdn un canto romo y sus dimensiones
serdn de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las
del material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ce-
rdmica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado
que sirve para revestir paramentos.

Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Serhomogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias
extraflas que pueden disminuir su resistencia y duracién.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo can-
tos romos o terminales.

- Los azulejos estardn perfectamente moldeados y su forma vy
dimensiones serdn las sefaladas en los planos. La superficie de
los azulejos serd brillante, salvo que, explicitamente, se exija que
la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino que
presentardn segun los casos, un canto romo, largo o corto, o un
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de dn-
gulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones serd de un uno por ciento en
menos y un cero en mds, para los de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones se hard
aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una verti-
cal cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas
con un lado de la escuadra. La desviacion del extremo de la
otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto,
que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de mdarmol.

Los mdrmoles deben de estar exentos de los defectos generales
tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debi-
dos a trastornos de la formacién de la masa o a la mala explotacion
de las canteras. Deberdn estar perfectamente planos y pulimenta-
dos.

Las baldosas serdn piezas de 50 x 50 cm. como mdximo y 3 cm.
de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustardn a las
expresadas en el pdrrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estardn hechas del mismo material que
las de solado; tendrdn un canto romo y serdn de 10 cm. de alto. Las
exigencias técnicas serdn andlogas a las del solado de mdrmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn te-
ner la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacidén de uso
del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el
.ET.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serdn de primera calidad
con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metdlica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccidén de ventanas y puertas
metdlicas, serdn especiales de doble junta y cumplirdn todas las
prescripciones legales. No se admitirdin rebabas ni curvaturas recha-
z&ndose los elementos que adolezcan de algun defecto de fabri-
cacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento
mineral finamente disperso con la adicidn de un antifermento tipo
formol para evitar la putrefaccién de la cola. Los pigmentos a utilizar
podrdn ser:- Blanco de Cinc que cumplird la Norma UNE 48041.
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- Litopdn que cumplird la Norma UNE 48040.

- Bioxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044
También podrdn emplearse mezclas de estos pigmentos con

carbonato cdlcico y sulfato bdsico. Estos dos Ultimos productos

considerados como cargas no podrdn entrar en una proporcion

mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura pldstica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y
los pigmentos estdn constituidos de bidxido de titanio y colores
resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn ser de
excelente calidad. Los colores reunirdn las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Serinalterables ala accién de los aceites o de ofros colores.
- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barices reunirdn a su vez las siguientes condicio-
nes:

- Serinalterables por la accién del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estardn bien molidos y serdn mezclados con el acei-
te, bien purificados y sin posos. Su color serd amarillo claro, no admi-
fiéndose el que al usarlo, deje manchas o radfagas que indiquen la
presencia de sustancias extraias.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designaciéon de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc.
se ajustardn a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de
unién serdn de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberia de cemen-
to centrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar de veinte cen-
fimetros.

Los cambios de seccidn se realizardn mediante las arquetas co-
rrespondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de fi-
brocemento o materiales pldsticos que dispongan autorizacién de
uso. No se admitirdn bajantes de didmetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizardn
mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se redlizard en tu-
beria de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presion de
prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacidon que se
efectuard una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y folerancias se
ajustardn a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las vdlvulas a las que se someterd a una presidon de prueba su-
perior en un cincuenta por ciento a la presion de trabajo serdn de
marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristi-
cas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica,
tfanto de A.T. como de B.T., deberdn cumplir las prescripciones
técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamen-
tos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las
normas técnico-prdcticas de la Compania Suministradora de Ener-
gia.

19.2. Conductores de baja tensién.

Los conductores de los cables serdn de cobre de nudo recoci-
do normalmente con formacién e hilo Unico hasta seis milimetros
cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada conveniente-
mente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la lacera-
cién, ala abrasién respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

EIC,S.L.



PROYECTO DE CERRAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA.
C/TRASCORRALES, N° 56 - SAN JUSTO DE LA VEGA (LEON).

Pliego de Condiciones de la edificacion (CTE)

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar
la mds minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para
dar forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del ca-
bleado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser
faciimente separado para la confeccién de los empalmes y termi-
nales.

Los cables denominados de ‘instalaciéon” normalmente alojados
en tuberia protectora serdn de cobre con aislamiento de PVC. La
tension de servicio serd de 750 V y la tensidon de ensayo de 2.000 V.

La seccidon minima que se utilizard en los cables destinados tan-
to a circuitos de alumbrado como de fuerza serd de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de adislamiento se
efectuardn con la tensidon de prueba de 2.000 V. y de igual forma
que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de
calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal
rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendrdn esta toma dispuesta
de forma que sea la primera en establecerse y la Ultima en desapa-
recer y serdn irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar,
rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que
puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se
iniciardn las obras de excavaciones ajustdndose a las alienaciones
pendientes dimensiones y demds informacién contenida en los
planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no
se hubiera extraido en el desbroce se aceptard para su utilizacion
posterior en proteccién de superficies erosionables.

En cualquier caso, la fierra vegetal extraida se mantendrd sepa-
rada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavaciéon, ex-
cepcién hecha de la fierra vegetal, se podrdn utilizar en la forma-
ciéon de rellenos y demds usos fijados en este Pliego y se transporta-
rdn directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero
si no fuvieran aplicacién dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningun material excavado
sin previa autorizacion. Durante las diversas etapas de la construc-
cién de la explanacion, las obras se mantendrdn en perfectas
condiciones de drenaje.

El material excavado no se podrd colocar de forma que repre-
sente un peligro para construcciones existentes, por presion directa
o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dano a las construcciones
colindantes y existentes. Los drboles a derribar caerdn hacia el
centro de la zona objeto de la limpieza, acotdndose las zonas de
vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro serdn
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de
la rasante de excavaciéon y no menor de 15 cm. por debajo de la
superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccidn de tocones y raices,
se rellenardn con material andlogo al existente, compactdndose
hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la
madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucién de estos frabagjos se realizara produciendo las
menores molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno
desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacion se abonard por metros cubi-
cos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los
datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La
medicién se hard sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conse-
guir emplazamiento adecuado para las obras de fdbrica y estructu-
ras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras
andlogas. Su ejecucién incluye las operaciones de excavacion,
nivelaciéon y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de
los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificard con la antelacién suficiente,
el comienzo de cualquier excavacién, a fin de que se puedan
efectuar las mediciones necesarias sobre el ferreno inalterado. El
terreno natural adyacente al de la excavaciéon o se modificard ni
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renovard sin autorizacion.

La excavaciéon continuard hasta llegar a la profundidad en que
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o
escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccidn Facultativa
podrd modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del
terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion
satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos de
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del drea de
excavacion.

Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de la
excavacién de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizard cuando exis-
tan todos los elementos necesarios para su excavacién, incluido la
madera para una posible entibacion.

La Direccién Facultativa indicard siempre la profundidad de los
fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinfa a la de
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y pa-
redes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los
medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial
del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimien-
tos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dafo a
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos
en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccion Facul-
tativa.

La Direccién Facultativa podrd ordenar en cualguier momento la
colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones
superficiales del terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas necesarias para
evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de
excavacion, colocdndose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas,
canaletas y conductos de desagUe que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la Contrata y
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo
de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra, fragmentos de
roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier ele-
mento extrafo que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiardn las
grietas y hendiduras, rellendndose con material compactado o hor-
migon.

La separacién entre el tajo de la mdaquina y la entfibaciéon no serd
mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o
lluvia, las zanjas nunca permanecerdn abiertas mas de 8 dias, sin que
sean protegidas o finalizados los frabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavaciéon de la zanja
para cimentacion, se hard una revision general de las edificaciones
medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar
las medidas pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de las paredes
y fondos de la zanjo, se conservardn las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las
vallas, cerramientos y demds medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que
sean aprovechables para un relleno posterior, se podrdn depositar en
montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del
borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos,
aceras, cunetas, acequias y demds pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacién de cimientos se profundizard hasta el limite indi-
cado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterrdneas
que pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la forma y
empleando los medios convenientes.
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Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacién de
las armaduras de cimentacion, se dispondrd de una capa de hor-
migdn pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivela-
da.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en
los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonard por metros cubi-
cos realmente excavados medidos por diferencia entfre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los
datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los
mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extension o compactacion de materiales terrosos,
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno
de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensién y compactacién.

Los materiales de relleno se extenderdn en tfongadas sucesivas
de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de
estas tongadas serd el adecuado a los medios disponibles para que
se obtenga en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con
pendiente transversal méxima del dos por ciento. Una vez extendi-
da la tongada, se procederd a la humectacion si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinard en obra, a la
vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obten-
gan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material
sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomardn
las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacién por
oreo, o por adicién de mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mds conveniente, posteriormente
se procederd a la compactacion mecdnica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de to-
do tipo de tréfico hasta que se haya completado su composicion. Si
ello no es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar
sobre ellas se distribuird de forma que se concentfren rodadas en
superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizard
en primer lugar el desbroce vy limpieza del terreno, se seguird con la
excavaciéon y extraccion de material inadecuado en la profundidad
requerida por el Proyecto, escarificdndose posteriormente el terreno
para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia
de aguas superficiales o subterrdneas, se desviardn las primeras y se
captardn y conducirdn las segundas, antes de comenzar la
ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas
blandas, se asegurard la eliminaciéon de este material o su
consolidacién.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si
es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdds de los muros se realizard cuando éstos
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de
hormigon.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada
de relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se
escarificard anadiendo la siguiente tongada mds seca, hasta
conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una
tfongada se hard de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se parardn los trabajos de terraplenado cuando la temperatura
descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por metros cubi-
cos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y
los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar
el ferreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico
de los dridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigdn de
acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada
caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE-08.
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21.2. Fabricacién de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumpli-
rdn las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse automdati-
camente en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo mismo que
todas las demds para la fabricacién y puesta en obra del hormigdn
habrdn de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion serdn del dos por
ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos
tamanos de dridos y dos por ciento para el drido total. En la consis-
tencia del hormigdn admitird una tolerancia de veinte milimetros
medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado serd capaz de realizar una mez-
cla regular e intima de los componentes proporcionando un hormi-
goén de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se
haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberdn
sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este
se habrd cargado de una parte de la cantfidad de agua requerida
por la masa completdndose la dosificacién de este elemento en un
periodo de tiempo que no deberd ser inferior a cinco segundos ni
superior a la tercera parte del fiempo de mezclado, contados a
partir del momento en que el cemento y los dridos se han introduci-
do en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigo-
nera se vaciard fotalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que
hayan fraguado parcialmente aunque se anadan nuevas cantida-
des de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hard de la misma forma
que la senalada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén.

El transporte desde la hormigonera se realizard tan rdpidamen-
te como sea posible. En ningun caso se tolerard la colocacién en
obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presen-
ten cualquier otra alteracién.

Al cargar los elementos de fransporte no debe formarse con las
masas montones cénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una
instalacion central, su transporte a obra deberd realizarse emplean-
do camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no deberd transcurrir mds de una hora
entre la fabricacién del hormigdn, su puesta en obra y su compac-
tacion.

No se permitird el vertido libre del hormigdn desde alturas supe-
riores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mds de medio
meftro de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removerd enérgica y eficazmente para
que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando
especialmente los sitios en que se relne gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separaciéon
entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo que
el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los exire-
mos, llendndolas en toda su altura y procurando que el frente vaya
recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada
escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacién del hormigén.

La compactaciéon de hormigones deberd realizarse por vibra-
cion. Los vibradores se aplicardn siempre de modo que su efecto se
extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se
emplean vibradores internos, deberdn sumergirse longitudinalmente
en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin
desplazarlos fransversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigdn. La aguja se introducird y refirard lentamente, y a veloci-
dad constante, recomenddndose a este efecto que no se superen
los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armadu-
ras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersién no serd
superior a 75 cm., y serd la adecuada para producir en toda la
superficie de la masa vibrada una humectaciéon brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introdu-
cird el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.
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21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al
hormigdn a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y
las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormi-
gén y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o
vibraciones, que puedan provocar la fisuraciéon del elemento hor-
migonado. Una vez humedecido el hormigén se mantendrdn hu-
medas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otfros
tejidos andlogos durante tres dias si el conglomerante empleado
fuese cemento Portland I-35, aumentdndose este plazo en el caso
de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento mds lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podrdn ser de hormigonado, contfracciéon ¢ dilata-
cion, debiendo cumpilir lo especificado en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la direccidon de los mdximos
esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudi-
ciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccién, se
dejardn juntas abiertas durante algun tiempo, para que las masas
contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas
deberd ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse
correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad,
lechada o drido que haya quedado suelto, y se humedecerd su
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigdn. Se procu-
rard alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la arma-
dura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacién de los paramentos vistos.

Si no se prescribe ofra cosa, la mdéxima flecha o irregularidad
que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a
una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier
direccion serd la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- -Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucién.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso
de lluvias, adoptdndose las medidas necesarias para impedir la
entrada de la lluvia a las masas de hormigdn fresco o lavado de
superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrd de picar la superficie
lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar
lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocaciéon de armaduras

- Llimpiezay humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura mdxima de 1 m., salvo que
se ufilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la
segregacion de los componentes del hormigdn. Se realizard por
tfongadas de 30 cm.. Se vibrard sin que las armaduras ni los
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas,
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descien-
da de 0°C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podrdn utilizar
medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion
delaD.F.

No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se
produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuacion mortero rico en
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido
mas de 48 h. se tratard la junta con resinas epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo humedas las superficies de las
piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasa-
dos 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello
siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigdn se medird y abonard por metro cubico realmente
vertido en obra, midiendo entre caras inferiores de encofrado de
superficies vistas. En las obras de cimentacién que no necesiten
encofrado se medird entre caras de terreno excavado. En el caso
de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigdn se exprese
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por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se
medird de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado,
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumen-
tos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el
Cuadro de Precios se indicara que estd incluido el encofrado,
acero, etfc., siempre se considerard la misma medicion del hormigdn
por metro cubico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos
siempre los servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificaciéon de morteros.

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unida-
des de obra, indicdndose cual ha de emplearse en cada caso para
la ejecucion de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricardn en seco, contfinudndose el batido
después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin
palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién
va incluida en las unidades a las que sirve: fdbrica de ladrillos, en-
foscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medird y
abonard por metro cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofra-
dos, deberdn poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que
con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los
efectos dindmicos producidos por el sistema de compactacion
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hor-
migdn, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de
endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los
encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes se-
rdn sdlidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con
facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mds de 6
m. de luz libre se dispondrdn con la contra flecha necesaria para
que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una
ligera cavidad en el intfrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repe-
fidas serdn cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormi-
gonado, a fin de evitar la absorcidon del agua contenida en el
hormigdn, y se limpiardn especialmente los fondos dejéndose aber-
furas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el entume-
cimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigdn, sin
que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado,
para lo cual se podrd realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montaje segin un orden determinado segin sea la pieza a
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y , por Ultimo la otfra cara; si es en pilares, primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el
encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejardn elementos separadores o firantes en el hormigdn
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin
de controlar su desencofrado

El  apoyo sobre el terreno se readlizard  mediante
tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizardn planos
infermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las
lineas de puntales inferiores irdn arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacion de todos los elementos antes
de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigdn se realizard a la menor altura posible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen
durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria
para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:
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Espesores en m. Tolerancia en mm.

Hasta 0.10 2
De 0.11 a 0.20 3
De 0.21 a 0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
Mdés de 1.00 10
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En fotal 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir el peso to-
tal propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (opera-
rios, maquinaria, viento, etfc.).

Las cimbras y apeos tendrdn la resistencia y disposicion necesa-
ria para que en ningun momento los movimiento locales, sumados
en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de
conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco
canto podrd efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a me-
nos que durante dicho infervalo se hayan producido bajas tempe-
raturas y ofras cosas capaces de alterar el proceso normal de
endurecimiento del hormigdn. Los costeros verticales de elementos
de gran canto no deberdn retirarse antes de los dos dias con las
mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se
emplee curado a vapor.

El descimbrado podrd realizarse cuando, a la vista de las cir-
cunstancias y femperatura del resultado; las pruebas de resistencia,
elemento de construccién sustentado haya adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al
descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y uniforme,
recomenddndose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena vy
otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta
importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurridos un minimo
de 7 dias para los soportes y tres dias para los demds casos, siempre
con la aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrardn
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE-08, con la previa
aprobacién de la D.F. Se procederd al aflojado de las cufas, dejando
el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando
entonces la comprobacién de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificulfoso  se  regard
abundantemente, también se podrd aplicar desencofrante
superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se medirdn siempre por metros cuadrados de
superficie en contacto con el hormigdn, no siendo de abono las
obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de
sujecidon o apeos necesarios para mantener el encofrado en una
posicién correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este
precio se incluyen ademds, los desencofrantes y las operaciones de
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cua-
dro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigdn, se
entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicion del hormigdn.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con los ar-
ticulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08).
REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn armado,
se abonardn los kg. realmente empleados, deducidos de los planos
de ejecucion, por medicién de su longitud, afadiendo la longitud
de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos
unitarios correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningUn caso se abonard con solapes un peso mayor del 5%
del peso del redondo resultante de la medicién efectuada en el
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plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicion, los transportes de cual-
quier clase hasta el punto de empleo, el pesdje, la limpieza de
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado,
sustentacion y colocacién en obra, incluido el alambre para atadu-
ras y separadores, la pérdida por recortes y tfodas cuantas opera-
ciones y medios auxiliares sean necesarios.

Arficulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacion adecuadas

Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto de
ejecucion.

Se comprobard el frabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.

Las piezas estardn protegidas contra la corrosidén con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapasy pletinas

- Tomillos calibrados

- Tomillos de alta resistencia
- Tomillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucidn.

Limpieza de restos de hormigdn etc. de las superficies donde se
procede al frazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizardn calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro
medio que asegure su estabilidad durante el montaije.

Las piezas se cortardn con oxicorte o con sierra radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentardn iregularidades ni rebabas

No se realizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado
la perfecta posicidn de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano

Todas las piezas tendrdn el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocard una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y
bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca por lo
menos un filete

Los tornillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta,
empezando por los del centro.

Los agujeros tendrdn un didmetro 2 mm. mayor que el nominal
del fornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedi-
mientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo

revestido
- Soldeo eléctrico automdtico, por arco en atmdsfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automdtico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se preparardn las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado vy la separacion
enfre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizarén uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada corddn se eliminard la escoria con
piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido
de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas,
se eliminardn cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos
de soldaduras se eliminardn con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederd a
su limpieza y proteccién antioxidante, para redlizar por Ultimo el
pintado.

25.5 Control.

Se confrolard que las piezas recibidas se corresponden con las
especificadas.

Se confrolard la homologacién de las piezas cuando sea
necesario.

Se controlard la correcta disposicion de los nudos y de los niveles
de placas de anclaje.
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25.6 Medicion.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra,
incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirdn los criterios
establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres anos se realizard una inspeccién de la estructura para
comprobar su estado de conservacion y su protecciéon antioxidante y
confra el fuego.

Arficulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcién.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si,
constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberd reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin
fracturas.
- No ftendrd defectos ni enfermedades, putrefaccion o
carcomas.
- Estard tratada contra insectos y hongos.
- Tendrd un grado de humedad adecuado para sus
condiciones de uso, si es desecada contendrd entre el 10y el
15% de su peso en agua; si es madera seca pesard entre un
33y un 35% menos que la verde.
- No se utilizard madera sin descortezar y estard cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, fornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construirdn los entramados con piezas de las dimensiones y
forma de colocacion y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estardn formados por piezas de acero plano con sec-
ciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serdn de 40 o
50 x9 mm.y entfre 40 y 70 cm. Tendrd un taldn en su extremo que se
infroducird en una pequefa mortaja practicada en la madera. Ten-
drdin por lo menos tres pasadores o firafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocardn contrapeados, y con una ligera
inclinacion.

Los tornillos se introducirdn por rotacién y en orificio previamente
practicado de didmetro muy inferior.

Los vdstagos se infroducirdn a golpes en los orificios, vy
posteriormente clavados.

Toda unién tendrd por lo menos cuatro clavos.

No se realizardn uniones de madera sobre perfiles metdlicos salvo
que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas,
escuadras, y en general medianfe piezas que aseguren un
funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayardn a compresién, modulo de elasticidad, flexion, cor-
tadura, traccién; se determinard su dureza, absorcion de agua, peso
especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como sus
dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad; si estd entre el 20 y el 30%,
se incrementardn sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se
disminuirdn las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminucién del
contenido de humedad.

26.6 Medicion.
El criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por lo que
se seguirdn siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendrd la madera en un grado de humedad constante
del 20% aproximadamente.

Se observard periddicamente para prevenir el ataque de
xil6fagos.

Se mantendrdn en buenas condiciones los revestimientos
ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcién.
Son elementos de piedra de distinfo espesor, forma de
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colocacién, utilidad, etfc., utiizados en la construccién de edificios,
muros, remates, efc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias,
piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de ofros elementos ya existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen misidon resistente sino solamente
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc.
= Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener mision resistente o decorativa, y que por su colocacion
se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma mds o menos irregular y con espesores desiguales. El peso
estard comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando
se asientan sin interposicion de mortero. Ordinaria cuando las piezas
se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando
se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara
natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han
sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el
plano de los mampuestos, o bien alterdndolo. Esta denominacion serd
independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco.
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de
los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran
los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada,
tosca, ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener mision resistente o decorativa, que por su colocacion se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras fienen
forma mds o menos iregular y con espesores desiguales. El peso de las
piezas permitird la colocacién a mano.
= Sillerias

Es la fdbrica redlizada con sillarejos, silares o piezas de labra,
recibidas con morteros, que pueden tener misién resistente o
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores
uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una o
mds caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utiidad variada, como jambas,
dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bdvedas y otros. Normalmente tienen mision
decorativa, si bien en otros casos ademds tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.
= Chapados
- Piedra de espesor entre 3y 15cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
= Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma iregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibiidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o
ladrillo.

= Sillerias
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Formaregular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibiidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o
ladrillo.
= Piezas especiales
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Formaregular o iregular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.
- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibiidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o
ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacién, forma y
detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
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- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias
terminados.

- Colocacion de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.

- Extraccién de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en
camioén.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

- Replanteo general.

- Colocaciéon y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y direccién facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.

- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acunado de los mampuestos (segun el tipo de fdbrica,
procederd o no).

- Ejecucién de las mamposterias o sillares tanteando con regla
y plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Llimpieza de las superficies.

- Proteccién de la fdbrica recién ejecutada frente a la lluvia,
heladas y temperaturas elevadas con plésticos u ofros
elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Confrol.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...efc.
- Geometria de los dngulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias méximas de ejecucion de juntas de dilatacién.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias,
sinfomas de descomposicion, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el frabajo

Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibilidad de
deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contard con la
colaboracién del Ayudante

Se utilizardn las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.

Se utilizard calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estardn dotadas
de grado de aislamiento |l.

27.7 Medicién.

Los chapados se medirdn por m? indicando espesores, 6 por m2?,
no descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterias vy sillerias se medirdn por m2, no descontando los
huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se medirdn por m2.

Las jambas, albardillas, comisas, canecillos, impostas, arcos y bé-
vedas se medirdn por metros lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para
evitar la penetracion de agua.

Se vigilardn los anclajes de las piezas especiales.

Se evitard la caida de elementos desprendidos.

Se limpiardn los elementos decorativos con productos
apropiados.

Se impermeabilizardn con productos idéneos las fdbricas que
estén en proceso de descomposicion.

Se tratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por
el paso del fiempo.
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Articulo 28.- Albaiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el
proyecto. Antes de colocarlos se humedecerdn en agua. El hume-
decimiento deberd ser hecho inmediatamente antes de su empleo,
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo
especificaciones en conftrario, el tendel debe tener un espesor de
10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y
con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los
demds elementos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas
hechas en las miras.

Salvo indicacion en contra se empleard un mortero de 250 kg.
de cemento I-35 por m* de pasta.

Al interrumpir el frabajo, se quedard el muro en adaraja para
frabar al dia siguiente la fdbrica con la anterior. Al reanudar el
frabajo se regard la fabrica anfigua limpidndola de polvo y repi-
cando el mortero.

Las unidades en dngulo se hardn de manera que se medio la-
drillo de un muro contiguo, alterndndose las hilaras.

La medicién se hard por m#, segun se expresa en el Cuadro de
Precios. Se medirdn las unidades realmente ejecutadas descontdn-
dose los huecos.

Los ladrillos se colocardn siempre "a restregdn”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estardn anclados en
sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estardn rematados por un
zuncho de hormigdén armado

Los muros tendrdn juntas de dilatacion y de construccion. Las
juntas de dilataciéon serdn las estructurales, quedardn arriostradas y se
sellardn con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocard una capa de mortero
de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no
fuese sobre forjado, se colocard una Iémina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard
una junta de 2 cm. que se rellenard posteriormente con mortero de
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizardn
mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservardn durante su construcciéon los plomos y
niveles de las llagas y serdin estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irén provistos de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de frabadjo, o cuando haya que
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrardn los pafios
realizados y sin terminar

Se protegerd de la lluvia la fdbrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisard la obra del dia anterior.
No se frabajard mientras esté helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de asiento en cantidad
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizardn piezas menores de 'z ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en todo su
espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccién de tabiques se empleardn tabicones hue-
cos colocdndolos de canto, con sus lados mayores formando los
paramentos del tabique. Se mojardn inmediatamente antes de su
uso. Se tomardn con mortero de cemento. Su construccion se hard
con auxilio de miras y cuerdas y se rellenardn las hiladas perfecta-
mente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocao-
rdn previamente los cercos que quedardn perfectamente aploma-
dos y nivelados. Su medicion de hard por metro cuadrado de tabi-
que realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de
medicién y ejecucién andlogas a las descritas en el pdrafo 6.2.
para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de
ejecuciéon y medicion andlogas en el pdrrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de
yeso previamente que servirdn de guia al resto del revestimiento.
Para ello se colocardn renglones de madera bien rectos, espacia-
dos a un metro aproximadamente sujetdndolos con dos puntos de
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yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guar-
dando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del para-
mento a revestir. Las caras interiores de los renglones estardn situa-
das en un mismo plano, para lo cual se tenderd una cuerda para
los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplo-
mados en sus exfremos. Una vez fijos los renglones se regard el
paramento y se echard el yeso entre cada region y el paramento,
procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirdn
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien
recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las
maestras.

Las masas de yeso habrd que hacerlas en cantidades peque-
Aas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion cuando
este "'muerto’. Se prohibird tajantemente la preparacién del yeso en
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espe-
sando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedard
con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido.
En todas las esquinas se colocardn guardavivos metdlicos de 2 m.
de altura. Su colocacién se hard por medio de un rengldn debida-
mente aplomado que servird, al mismo tiempo, para hacer la mues-
fra de la esquina.

La medicién se hard por metro cuadrado de guarnecido real-
mente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio
todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados
para su construccién. En el precio se incluirdn asi mismo los guarda-
vivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos blancos de pri-
mera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderd sobre el
guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la
llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede com-
pletamente lisa y fina. El espesor del enlucido serd de 2 a 3 mm. Es
fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente
después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superficie
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarneci-
do y el enlucido en la misma unidad, la mediciéon y abono corres-
pondiente comprenderd todas las operaciones y medio auxiliares
necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarne-
cido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este
Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se harén con cemento de 550 kg.
de cemento por m¥ de pasta, en paramentos exteriores y de 500
kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empledndose
arena de rio o de barranco, lavada para su confeccién.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el
cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos y
se lavardn, debiendo estar hUmeda la superficie de la fdbrica antes
de extender el mortero. La fdbrica debe estar en su interior perfec-
tamente seca. Las superficies de hormigdn se picardn, regdndolas
antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el mortero
sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando
echar una porciéon de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se exten-
derd una capa que se ird regularizando al mismo fiempo que se
coloca para lo cual se recogerd con el canto de la llana el mortero.
Sobre el revestimiento blando todavia se volverd a extender una
segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se
haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la
nueva operacion habrd fraguado la parte aplicada anteriormente.
Serd necesario pues, humedecer sobre la junta de unidn antes de
echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facili-
tar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso
de que la superficie deba quedar fratasada se dard una segunda
capa de mortero fino con el fratds.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a
juicio de la Direccion Facultativa, se humedecerdn diariamente los
enfoscados, bien durante la ejecucién o bien después de termina-
da, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
Preparacién del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendrdn especificadas en la Documentaciéon
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan
dadas en proporcién, se seguirdn los criterios establecidos, para cada
fipo de mortero y dosificaciéon, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua
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de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los
morteros de cemento y mixtos se aplicardn a continuacion de su
amasado, en tanto que los de cal no se podrdn utilizar hasta 5 horas
después.

Se limpiardn los Utiles de amasado cada vez que se vaya a
confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucién del enfoscado se comprobard que:

Las superficies a revestir no se verdn afectadas, antes del
fraguado del mortero, por la accién lesiva de agentes atmosféricos
de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan
simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y
este se halla fraguado cuando se frate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucién:

Se amasard la canfidad de mortero que se estime puede
aplicarse en éptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado;
no se admitird la adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerd
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para
evitar agrietamientos iregulares, serd necesario hacer un despiezado
del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros,
mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical
y un techo, se enfoscard este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se
realizar& por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este
espesor.

Se reforzardn, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros
enfre materiales distintos, particularmente, entre elementos
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocard tensa y fijada al
soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de
discontinuidad.

En tiempo de helados, cuando no quede garantizada la
proteccion de las superficies, se suspenderd la ejecucion; se
comprobard, al reanudar los trabagjos, el estado de aquellas
superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerdn con
lonas o pldsticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies
muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se suspenderd
la ejecucion.

Después de la ejecucién:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacién del mortero, se
mantendrd humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero
haya fraguado.

No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que haya
fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacién de peldafos.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero de
cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones.

29.1 Descripcién.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta
o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitectdnica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema
adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion gréfica de la disposicidon de
los diversos elementos, estructurales o no, que conformardn los futuros
faldones para los que no exista o no se haya adoptado
especificacién normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las
especificaciones citadas se referirdn a la norma NTE/QT vy, en su
defecto, alas sehaladas por el fabricante.
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Solucidén de intersecciones con los conductos y elementos
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de
los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el fipo de faldén a ejecutar, deberd estar
ejecutada la estructura que servird de soporte a los elementos de
formacién de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuraciéon de los faldones de cubierta, con las limitaciones que
establece la normativa vigente y las que son inherentes a las
condiciones fisicas y resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfoldgicos o de proceso industrial, podemos
citar, entre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigdn

- Cerdmica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecuciodn.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio
requiere contar con una disposicién estructural para conformar las
pendientes de evacuacién de aguas de lluvia y un elemento
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la
formacién de una unidad constructiva suscepftible de recibir el
material de cobertura e impermeabilizaciéon, asi como de permitir la
circulacién de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacién de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las
pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de
cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metdlicas
sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales
(correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerdmico, de
madera, prefabricados de hormigén, etc.) El material de
cubricién podrd anclarse a las correas (0 a los cabios que se
hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los
elementos superficiales o tfableros que se configuren sobre las
correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz
comprendida entfre apoyos estructurales y sobre las que se
colocard el material de cubricién o, en su caso, ofros elementos
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyardn sobre la estructura de
forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos
queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrd
constituirse  bien un forjado inclinado con entrevigado de
bovedillas y capa de compresién de hormigdn, o bien un tablero
de madera, cerdmico, de elementos prefabricados, de paneles o
chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular armado, etc. Las
viguetas podrén ser de madera, metdlicas o de hormigén
armado o pretensado; cuando se empleen de madera o
metdlicas llevardn la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura

auxiliar apoyard sobre un forjado horizontal o béveda y podrd

ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se
realizarén con fdbrica aligerada de ladrillo hueco colocado a
sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y
contardn con huecos en un 25% de su superficie; se
independizardn del tablero mediante una hoja de papel.
Cuando la formacién de pendientes se lleve a cabo con
fabiquillos  aligerados de ladrilo hueco sencillo, las limas,
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se
ejecutardn con tabicén aligerado de ladrilo hueco doble. Los
tfabiques o tabicones estardn perfectamente aplomados vy
alineados; ademds, cuando alcancen una altura media superior
a 0,50 m., se deberdn arriostrar con otros, normales a ellos. Los
encuentros estardn debidamente enjarjados y, en su caso, el
aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos serd del espesor y
la tipologia especificados en la Documentacion Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigdn celular: Tras el replanteo de
las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzard su ejecucion
(similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de
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cada tabicon dejando separados los bloques 1/4 de su longitud.
Las siguientes hiladas se ejecutardn de forma que los huecos
dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la
hilada superior.

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disenado y calculado para la
formacion de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el
tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricion.
Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas  relativamente
autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser
necesaria la creacién de tablero, en cuyo caso las piezas de
cubriciéon irdn directamente ancladas mediante tornillos, clavos o
ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicdbamos antes, por
una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de
paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular armado,
etfc. La capa de acabado de los tableros cerdmicos serd de mortero
de cemento u hormigdn que actuard como capa de compresion,
rellenard las juntas existentes y permitird dejar una superficie plana de
acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero
de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como
sucede cuando se trata de bloques de hormigdn celular, cabe
disponer perfiles en T metdlicos, galvanizados o con otro tratamiento
protector, a modo de correas, cuya seccion y separacién vendrdn
definidas por la documentacién de proyecto o, en su caso, las
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyardn las placas de
hormigdn celular, de dimensiones especificadas, que conformardn el
tablero.

Segun el fipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser
necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de
hormigdn, cerdmica o pizarra, etc. La disposicion de estos elementos
se indicard en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcién.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida
entre el 1% y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no
fransitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las
azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de protecciéon mediante barandilla, balaustrada o
antepecho de fdbrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicion de la solucién

constructiva adoptada.

- Ejecucidon del Ultimo forjiado o soporte, bajantes, petos

perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos

singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacion de
pendientes, como para la ejecucidbn de la  membrana
impermeabilizante, la aplicacién de aislamiento, los solados o
acabados superficiales, los elementos singulares, efc.

30.4 Ejecucién.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacién se dispondrén refuerzos. Si las juntas de dilatacién
no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrdn éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas
desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua
pluvial tendrdn la seccidén necesaria para evacuarla sobradamente,
calculada en funcidén de la superficie que recojan y la zona
pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagUe pluvial
no distardn mds de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccion (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succién de viento,
erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la
membrana serd fotal.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no
fransitables con proteccién de grava. En cubiertas transitables y en
cubiertas ajardinadas se colocard membrana bicapa.

EIC,S.L.



PROYECTO DE CERRAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA.
C/TRASCORRALES, N° 56 - SAN JUSTO DE LA VEGA (LEON).

Pliego de Condiciones de la edificacion (CTE)

Las Idminas impermeabilizantes se colocardn empezando por el
nivel mds bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas.
Dicho solape de Idmina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm.
en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzard la
membrana impermeabilizante con ofra Idmina colocada bajo ella
que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte
superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion deberd ser
inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte
inferior del forjado.

La imprimacion serd del mismo material que la Idmina
impermeabilizante. En el caso de disponer Idminas adheridas al
soporte no quedardn bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado
que constfituye la formacion de pendiente. Sobre la misma, se
dispondrd el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se
colocard cuando existan locales hUmedos bajo la cubierta (bafos,
cocinas,...), estard formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa
imprimacién con producto de base asfdltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante inspecciones
periddicas en las que se comprobardn espesores de capas,
disposiciones constructivas, colocacién de juntas, dimensiones de los
solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio
consistente en la inundacién de los panos hasta un nivel de 5 cm. por
debajo del borde de la impermeabilizacién en su entrega a
paramentos. La presencia del agua no deberd constituir una
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrd
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberdn aparecer
humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la
inundacion, se regard continuamente la superficie durante 48 horas,
sin que fampoco en este caso deban aparecer humedades en la
cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua, operacion
en la que se tomardn precauciones a fin de que no lleguen a
producirse daios en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird la
existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicién y valoracién se efectuard, generalmente, por m? de
azotea, medida en su proyeccidon horizontal, incluso entrega a
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendrdn en cuenta, no obstante, los enunciados sefalados para
cada partida de la mediciéon o presupuesto, en los que se definen los
diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serdn ejecutadas
por personal especializado con materiales y solucién constructiva
andlogos a los de la construccion original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la
membrana impermeabilzante como antenas, mdstiles, etc., o
dificulten la circulacién de las aguas y su deslizamiento hacia los
elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccién, conservacion o
reparacion deberd ir provisto de calzado con suela blanda. Similares
disposiciones de seguridad regirdn en los frabajos de mantenimiento
que en los de construccion.

Arficulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcién.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus
cuadlidades, se utilizan en las obras de edificacién para conseguir
aislamiento térmico, correccidn acuUstica, absorcidon de radiaciones o
amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjiados,
muros, cerramientos verticales, cdmaras de aire, falsos techos o
conducciones, e incluso sustituyendo cdmaras de aire y tfabiqueria
interior.

31.2Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos,
segUln su Uso:
AcUstico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Alislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
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Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alguitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de
vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado
con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con
polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola
ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una
placa de cartdn-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fielfros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lédmina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lédmina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betun soldable.
- Alslantes de fibras minerales.
TermoacuUsticos.
AcUsticos.
- Alislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el
fuego.
Poliestireno extruido.
- Alislantes de polietileno.
Laminas normales de polietieno expandido.
Ldminas de polietleno expandido autoextinguibles o
ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccién "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Alislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion idnica de
betin-caucho de gran adherencia, para la fijacién del panel
de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas,
fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros
sintéticos, apto para la fijacion del panel de corcho en suelos
y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con
garantia del fabricante de que no contengan sustancias que
dafien la composicion o estructura del aislante de
poliestireno, en aislamiento de techos y de ceramientos por
el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores vy
exteriores, y techos.
Malla metdlica o de fibra de vidrio para el agare del
revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores
con placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno
en aislamiento sobre el terreno.
Ldmina geotfextl de proteccién colocada sobre el
aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecdnicos metdlicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.
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Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de
correa o grapas-clip, para sujecién de placas en falsos
techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacién del soporte o base que sostendrd al
aislante.

La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca vy libre
de polvo, grasas u oxidos. Deberd estar correctamente saneada y
preparada si asi procediera con la adecuada imprimacién que
asegure una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extranos del soporte deben eliminarse, y
los huecos importantes deben ser rellenados con un material
adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd
construir todos los tabiques previomente a la colocacion del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte
no superard a la indicada por el fabricante como mdxima para la
correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberdn refirar
previamente los aislamientos danados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a
la colocacion o proyecciéon del material.

Las placas deberdn colocarse solapadas, a tope o a
rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectard en
pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacion
de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya
interrupciones en el trabajo deberdn prepararse las superficies
adecuadamente para su reanudacion. Durante la proyecciéon se
procurard un acabado con textura uniforme, que no requiera el
retfoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la superficie
de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.

El aislamiento quedard bien adherido al soporte, manteniendo un
aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo
toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los
puentes térmicos.

El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones
u otras acciones que lo puedan alterar o danar. También se ha de
proteger de la lluvia durante y después de la colocacién, evitando
una exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para
que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
proteccion del aislamiento se realizard de forma que éste quede firme
y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucién de los frabadjos deberdn comprobarse,
mediante inspeccién general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme
y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el
fabricante que asegure una sujecidn uniforme y sin defectos.

Cormecta colocacidén de las placas solapadas, a tope o a
rompejunta, segun los casos.

Ventilaciéon de la cédmara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada en
verdadera dimension. En casos especiales, podrd realizarse la
mediciéon por unidad de actuacién. Siempre estardn incluidos los
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado,
como adhesivos de fijacién, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y
mantenimiento cada 5 anos, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del adislamiento y, particularmente,
si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o danos. En caso
de ser preciso algun frabajo de reforma en la impermeabilizacion, se
aprovechard para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en
las zonas de actuacién. De ser observado algin defecto, deberd ser
reparado por personal especializado, con materiales andlogos a los
empleados en la construccidn original.
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Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberdn
tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacién; se
asenfardn sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccio-
nado con arena, vertido sobre ofra capa de arena bien igualada y
apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superfi-
cie continla de asiento y recibido de solado, y que las baldosas
queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechard con
lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del ferrazo,
hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta
operacién a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y hori-
zontal, con perfecta alineacién de sus juntas en todas direcciones.
Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cual-
quier direccién; no deberdn aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedird el frdnsito por los solados hasta transcurridos cuatro
dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomardn
las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonardn por metro cuadrado de
superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldaios de escalera se medirdn y abonardn
por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de
obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescrip-
ciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramen-
to o superficie seguida, se entonardn perfectamente dentro de su
color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo
contrario por la Direccién Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspon-
dientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentard de
modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deforma-
cién a junta seguida, formando las juntas linea seguida en todos los
sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y
se colocardn con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso
como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de color
pigmentado, segin los casos, y deberdn ser terminadas cuidado-
samente.

La medicién se hard por metro cuadrado realmente realizado,
descontdndose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que
aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estardn
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano
y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de car-
pinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior
del cerco, en caso de puertas. En esta medicion se incluye la medi-
cién de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mds
los tapajuntas y herrajes. La colocacién de los cercos se abonard
independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas siguientes segun los

ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccién de la marca de

calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio
de industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacién del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmdsfera
de humedad diferente.

- Resistencia ala penetraciéon dindmica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un dngulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de fornillos en los largueros en un ancho
no menor de 28 mm.

- Cuando el ama de las hojas resista el aranque de tornillos, no
necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos
minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un ajuste
de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirdn un ajuste de 20 mm.
repartidos por igual en piecero y cabecero.
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- Los junquillos de la hoja vidriera serdn como minimo de 10x10 mm.
y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrdn
de la cara 3 mm. como minimo.

- Enlas puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serdn por
ensamble, y deberdn ir encoladas. Se podrdn hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas
condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de
impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitird
azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

= Los largueros de la puerta de paso llevardn quicios con entrega
de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

= Los cercos vendrdn de taller montados, con las uniones de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornilado en obra de las plantilas de anclaje. La
separacion entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los extremos
de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra
la oxidacién.

= Los cercos llegardn a obra con riostras y rastreles para mantener
la escuadra, y con una proteccién para su conservacion durante
el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
®  Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera serdn de
10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metdlica.

Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria
metdlica se observardn rigurosamente las indicaciones de los planos
del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberdn ser montadas,
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la
misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcio-
namiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se hardn en locales cerrados y desprovistos
de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera,
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que
sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hard por metro cuadrado de carpinteria, mi-
diéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes,
junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera,
pintura y colocacién de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacién del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada,
sin oxido ni polvo, para lo cual se empleard cepillos, sopletes de
arena, dcidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenardn con mdsticos
o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se hardn con
un pigmento mineral y aceite de linaza o bariz y un cuerpo de
relleno para las maderas. En los paneles, se empleard yeso amasa-
do con agua de cola, y sobre los metales se utilizardn empastes
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, éxido de
hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato
pesado), 30-40% de barniz copal o dmbar y aceite de maderas.

Los mdsticos y empastes se empleardn con espdtula en forma
de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o
pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasardn
con papel de lija en paredes y se alisardn con piedra pémez, agua
y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobard la naturaleza de la superfi-
cie a revestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones de
exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y
si existen juntas estructurales.

Estardn recibidos y montados todos los elementos que deben ir en
el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones,
instalaciones, etc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no sea mayor de
28°C ni menor de 6°C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de
aplicacion.

La superficie de aplicacion estard nivelada y lisa.

En fiempo lluvioso se suspenderd la aplicacién cuando el
paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn perfectamente los
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envases y se limpiardn los Utiles de frabadjo.

35.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podrdn dar con pinceles y brocha, con aerégra-
fo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos animales, sien-
do los mds corrientes el cerdo o jabali, marta, tejéon y ardilla. Podrén
ser redondos o planos, clasificéndose por nUmeros o por los gramos
de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerégrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene
la pintura con aire a presidon (1-6 atmdsferas), el compresor y el
pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm.,
formdndose un cono de 2 cm. al metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizardn una serie de
frabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicaciéon de la
pintura o revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

= Yesosy cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequenas adherencias e imperfec-
ciones. A continuacion se aplicard una mano de fondo impregnado
los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizard un
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fon-
do. Se aplicard seguidamente el acabado final con un rendimiento
no menor del especificado por el fabricante.
=  Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un
ljado fino de la madera.

A continuacién se dard una mano de fondo con barniz dilvido
mezclado con productos de conservacién de la madera si se
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizard
un lijado fino del soporte, aplicdndose a confinuacién el barniz, con
un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor
de los especificados por el fabricante.
=  Metales:

Se redlizard un rascado de oéxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacién se aplicard una mano de imprimaciéon
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicardn dos manos de
acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado
por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por metro cuadra-
do de superficie pintada, efectudndose la medicion en la siguiente
forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando
los huecos. Las molduras se medirdn por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras, incluyén-
dose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de fodos los ma-
teriales y operaciones necesarias para obtener la perfecta ferminao-
cién de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido,
etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un as-
pecto limpio y ordenado. Se usardn accesorios para todos los cam-
bios de direccién y los tendidos de tuberia se realizardn de forma
paralela o en dngulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni
flexarla; ird instalada de forma que se contraiga y dilate libremente
sin deterioro para ningun frabajo ni para si misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con capilarida. Las
grapas para colgar la conduccién de forjado serdn de laton espa-
ciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizard el montaje entferrado, rematando los puntos de
unién con cemento. Todos los cambios de seccidn, direccion y
acometida, se efectuardn por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situardn pozos de registro
con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y superior
al 1,5% en aguas fecales y sucias.
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La mediciéon se hard por metro lineal de tuberia realmente eje-
cutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigdn y los corchetes
de unidn. Las arquetas se medirdn a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacién eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustard a lo especificado
en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias
que puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el dmbito
de su competencia. Asi mismo, en el dmbito de las instalaciones
que sea necesario, se seguirdn las normas de la Compania Suminis-
fradora de Energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en nUmero suficiente de modo que
garanticen la seguridad de los operarios y tfranseuntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar
para llevar a cabo los frabajos de este tipo.

Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las
condiciones que impongan los documentos que componen el
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje
o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Serdn de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su
tensién nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750
Voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados
segun normas UNE citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Serdn de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podrdn instalar por las mismas canalizaciones
que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto
lo que senalen las normas particulares de la empresa distribuidora de
la energia. La seccién minima de estos conductores serd la obtenida
utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién
de la seccién de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberdn poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de fierra y proteccion.
- Marrdn, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los fubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados)
normales, con proteccién de grado 5 contra dafos mecdnicos, y que
puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serdn
del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrdn de un grado de
protecciéon de 7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros,
para los tubos protectores, en funcién del nUmero, clase y seccion de
los conductores que deben alojar, se indican en las fablas de la
Instruccién MI-BT-019. Para mds de 5 conductores por tubo, y para
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la
seccion interior de éste serd, como minimo, igual a tres veces la
secciébn total ocupada por los conductores, especificando
Unicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serdn de material pldstico resistente o metdlicas, en cuyo caso
estardn aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente
todos los conductores que deban contener. Su profundidad equival-
drd al didmetro del tubo mayor mds un 50% del mismo, con un minimo
de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado
interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las
cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de
la ITC-BT-21 , no se realizard nunca por simple retorcimiento entre si de
los conductores, sino utilizando bornes de conexién, conforme a la
Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los inferruptores y conmutadores, que cortardn la corriente
mdéxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién intermedia. Serdn del tipo cerrado y
de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la
temperatura no pueda exceder en ningun caso de 65° C. en ninguna
de sus piezas.

Su construccién serd tal que permita realizar un nimero del orden
de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la
tension de trabagjo. Llevardn marcada su intensidad y tensiones
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nominales, y estardn probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de accionamiento
manual, y podrdn cortar la corriente méxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo
o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion interme-
dia. Su capacidad de corte para la proteccién del corto-circuito
estard de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda
presentarse en un punto de la instalacién, y para la proteccién contra
el calentamiento de las lineas se regulardn para una temperatura
inferior a los 60 °C. Llevardn marcadas la intensidad y tensibn nomina-
les de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexio-
nado. Estos automdticos magnetotérmicos serdn de corte omnipolar,
cortando la fase y neutro a la vez cuando actie la desconexion.

Los interruptores diferenciales serdn como minimo de alta
sensibilidad (30 mA.) y ademds de corte omnipolar. Podrén ser "puros”,
cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de distribucién, o del
fipo con proteccién magnetotérmica incluida cuando los diferentes
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en
la centralizacién de contadores serdn calibrados a la intensidad del
circuito que protejan. Se dispondrdn sobre material aislante e
incombustible, y estardn construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Deberdn poder ser reemplazados bajo
tensién sin peligro alguno, y llevardn marcadas la intensidad y tension
nominales de trabaijo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serdn de material aislante,
llevarédn marcadas su intensidad y tension nominales de frabajo y
dispondrdn, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El
nimero de tomas de coriente a instalar, en funcion de los m? de la
vivienda y el grado de electrificacion, serd como minimo el indicado
en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a fiera podrdn realizarse mediante placas de 500 x
500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud,
colocando sobre su conexidn con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de fierra, y el respectivo
borne de comprobacién o dispositivo de conexién. El valor de la
resistencia serd inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situardn en el exterior del
portal o en la fachada del edificio, segun la Instruccion ITC-BTC-
13,art1.1. Si la caja es metdlica, deberd llevar un borne para su
puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en mddulos
prefabricados, siguiendo la Instruccién ITC-BTC-016 y la norma u
homologacién de la Compania Suministradora, y se procurard que las
derivaciones en estos mddulos se distribuyan independientemente,
cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacidn no debe ser himedo, y estard
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a
la de los pasillos o locales colindantes, deberdn disponerse sumideros
de desagle para que, en caso de averia, descuido o rotura de
tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los
contadores se colocardn a una altura minima del suelo de 0,50 m. y
mdxima de 1,80 m., y entre el contador mds saliente y la pared
opuesta deberd respetarse un pasillo de 1,10 m., segun la Instruccion
ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizard a lo largo
de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por
tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas,
segun se define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situardn en el interior de
las viviendas, lo mds cerca posible a la entrada de la derivacion
individual, a poder ser préximo a la puerta, y en lugar facimente
accesible y de uso general. Deberdn estar realizados con materiales
no inflamables, y se situardn a una distancia tal que entre la superficie
del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la conexién de
los conductores de proteccién de la instalaciéon interior con la
derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivacién individual enfrard un conductor de fase, uno de neutro y
un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en
estos cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer
regletas de conexionado para los conductores activos y para el
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conductor de proteccién. Se fijard sobre los mismos un lefrero de
material metdlico en el que debe estar indicado el nombre del
instalador, el grado de electrificaciéon y la fecha en la que se ejecutd
la instalacion.

La ejecuciéon de las instalaciones interiores de los edificios se
efectuard bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuard la instalacion.

Deberd ser posible la fdcil introduccion y retrada de los
conductores en los tubos después de haber sido colocados vy fijados
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se
consideren convenientes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser
colocados éstos. La unidon de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podrd efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberd readlizarse
siempre utilizando bornes de conexidn montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexion, pudiendo utilizarse
bridas de conexién. Estas uniones se realizardn siempre en el interior de
las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mds de tres conductores en los bornes de
conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizardn sobre
el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de
la instalaciéon en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o
bajo molduras se deberd instalarse de acuerdo con lo establecido en
la Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar
conectadas a la misma fase. En caso contrario, enfre las fomas
alimentadas por fases distintas debe haber una separaciéon de 1,5 m.
como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bano o
aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos
sean conductores, serdn de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafno o aseos, y siguiendo la
Instruccién ITC-BT-27, se tendrdn en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafera o ducha, cableado limitado
al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en
este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 vy el
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano
vertical alrededor de la bafera o ducha. Grado de proteccion IPX2
por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en baneras
hidromasaje y banos comunes Cableado de los aparatos eléctricos
del volumen 0 y 1, ofros aparatos fijos alimentados a MTBS no

superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que
en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del
volumen 0,1,2y la parte del volumen tres por debajo de la bafera. Los
aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano
vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m de el. Proteccién IPX5, en bafios comunes,
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.
Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros
aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia
minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo
U la tensidn mdxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo
de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medird con relacién a
fierra y entre conductores mediante la aplicacién de una tensién
continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio
una tensidn comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como
minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a tierra accesible y senalizado,
para poder efectuar la medicién de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina,
cuartos de bano, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos
varios, llevardn obligatoriamente un contacto de toma de fierra. En
cuartos de bafo y aseos se realizardin las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccién contra
sobre-intfensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible
de corto-circuito, que se deberdn instalar siempre sobre el conductor
de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectardn a tierra siempre que sean metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el
cerrojo eléctrico y la caja metdlica del transformador reductor si éste
no estuviera homologado con las normas UNE, deberdn conectarse a
fierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las
viviendas deberdn llevar en sus clavijos de enchufe un dispositivo
normalizado de toma de tierra. Se procurard que estos aparatos estén
homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en las normas
|.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construcciéon de la obra
serd las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
frabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97
de 24 de octubre.

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademds de los confroles establecidos en anteriores apartados y los
que en cada momento dictamine la Direccién Facultativa qe las
obras, se realizardn todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE

HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08):

Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
Consistencia pldstica y acero B-400S.

El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto

EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE-08

CTE DB HE-1

CA 88

CTEDB SI

ORDENANZAS MUNICIPALES
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CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°

ANEXO 1

INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE-08

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizardn los ensayos fisicos, mecdnicos y quimicos previstos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recep-
cién de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de
conformidad oficialmente homologado no se realizardn ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformi-

dad se comprobard al menos una vez cada tres meses de obra;
como minimo tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuan-
do lo indique el Director de Obra, se comprobard al menos; perdi-
da al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resisten-
cia a compresiéon y estabilidad de volumen, segun RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del
agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y
cuando lo indique el Director de Obra se realizardn los ensayos del
Art. correspondiente de la Instruccién EHE-08.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los
mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a em-
plear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la
prdctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizardn
los ensayos de identificacién mencionados en los Art. correspon-
dientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecdnicas y granu-
lométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-
08):.

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS
DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88),
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION
(Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Serdn como minimo las especificadas en el cdlculo del coefi-
ciente de fransmisién térmica de calor, que figura como anexo la
memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del
Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizard los valores de
las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacion se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o
método de ensayo que en cada caso establezca la Comision de
Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicard la densidad aparente de ca-
da uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberd indicarse para
cada tipo, con indicacién del método de ensayo para cada tipo
de material establezca la Comisién de Normas UNE correspondien-
te.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los ti-
pos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de
la Direccion facultativa, en funcién del empleo y condiciones en
que se vaya a colocar el material aislante, podrd ademds exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia ala flexiéon.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacién bajo carga (Mddulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a pardsitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.
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2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberdn cum-

plirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos serd objeto de convenio entre el
consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particu-
lares que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizard las caracteristicas minimas exigibles a
los materiales, para lo cual, realizard los ensayos y confroles que
aseguran el autocontrol de su produccioén.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrdn avalados por
Sello o marca de calidad, por lo que podrd realizarse su recep-
cién, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Deberd realizarse conforme a las especificaciones de los deta-
lles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto
complementados con las instrucciones que la direccién facultativa
dicte durante la ejecucién de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizard y comprobard los pedidos de los mate-
riales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobard que los ma-
teriales recibidos rednen las caracteristicas exigibles, asi como que
la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las especifica-
ciones del presente proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y
5.2 del DB HE-1 del CTE.

EIC,S.L.



PROYECTO DE CERRAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA.
C/TRASCORRALES, N° 56 - SAN JUSTO DE LA VEGA (LEON).

Pliego de Condiciones de la edificacion (CTE)

EPIGRAFE 3.°
) ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de
absorcion 'f' para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio
de absorcion "m" del material. Podrdn exigirse ademds datos relati-
vos a aquellas propiedades que puedan interesar en funcién del
empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en
cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificard preferentemente mediante ensayo, pudiendo no
obstante utilizarse los métodos de cdiculo detallados en el anexo 3
de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondi-
cionantes acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se
expedirdn en embalajes que garanticen su fransporte sin deterioro
hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteris-
ticas senaladas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicard en la documentaciéon técnica
de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ”, se dardn las instrucciones
correspondientes para su correcta ejecuciéon, que deberd correr a
cargo de personal especializado, de modo que se garanficen las
propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizard las caracteristicas acuUsticas bdsicas
sefaladas anteriormente. Esta garantia se materializard mediante
las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los pro-
ductos segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, serdin objeto de
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustdndose a las
condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas
minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizardn los
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccion.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de cali-
dad, deberdn tener la garantia por parte del fabricante del cum-
plimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta
Norma para que pueda realizarse su recepcion sin necesidad de
efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccién estardn formadas por materiales
del mismo tipo y proceso de fabricaciéon. La superficie de cada
unidad de inspeccién, salvo acuerdo confrario, la fijard el consumi-
dor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacién de probetas utilizadas en los
ensayos se tomardn de productos de la unidad de inspeccion
sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas serdn las que sefale para
cada fipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se empleardn
para la realizaciéon de los ensayos correspondientes. Asimismo se
empleardn en su caso las Normas UNE que la Comisién Técnica de
Aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a
la publicaciéon de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/Il,
UNE 74040/1ll, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE
74040/VIl'y UNE 74040/ VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acUsticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE estableci-
das, se realizardn en laboratorios reconocidos a este fin por el Minis-
terio de Obras PUblicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD
312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de refe-
rencia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante el fuego, de
acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y
DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como re-
vestimientfo o acabados superficiales, en el caso de no figurar
incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion
de los productos de la Construccion y de los Elementos Constructi-
vos en funcién de sus propiedades de reaccion y resistencia al
fuego, deberdn acreditar su grado de combustibilidad mediante los
oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficial-
mente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su
comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serdn
clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de
un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material de-
berd ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente
mediante la ignifugacién, o sometido a nuevo fratamiento que
restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que va-
yan situados en el exterior, se consideran con clase que correspon-
da al material sin ignifugacién. Si dicha ignifugacion fuera perma-
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nente, podrd ser tenida en cuenta.

2. CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la
construccion queda fijado por un tiempo "', durante el cual dicho
elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al
fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasifi-
cacién: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (1),
radiacién (W), accidon mecdnica (M), cierre automdtico (C), estan-
queidad al paso de humos (S), continuvidad de la alimentacién
eléctrica o de la transmisidon de sefal (P o HP), resistencia a la com-
bustion de hollines (G), capacidad de proteccién contra incendios
(K), duracion de la estabilidad a temperatura constante (D), dura-
cién de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecdnicos de
humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y
calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento
constructivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las
normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto
312/2005.

En el anejo C del DB S| del CTE se establecen los métodos simpli-
ficados que permiten determinar la resistencia de los elementos de
hormigdn ante la accién representada por la curva normalizada
fiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un
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método simplificado para determinar la resistencia de los elementos
de acero ante la accién representada por una curva normalizada
fiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplifi-
cado de cdiculo que permite determinar la resistencia al fuego de
los elementos estructurales de madera ante la accidn representada
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fabrica de ladrillo cerédmico o silito-calcdreo y de los blogues de
hormigdn, ante la exposicion térmica, segun la curva normalizada
tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresién
de su condicién de resistentes al fuego (RF), asi como de su fiempo
" en minutos, durante el cual mantiene dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a
proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
constructivos, deberdn demostrar mediante certificados de ensayo
las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en
su documentacion.

Los fabricantes de ofros elementos constructivos que hagan
constar en la documentacién técnica de los mismos su clasificacion
a efectos de resistencia ante el fuego, deberdn justificarlo mediante
los cerfificados de ensayo en que se basan.

La realizacién de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en la-
boratorios oficialmente homologados para este fin por la Adminis-
fracion del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo estableci-
do en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones
a través de elementos de compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extinto-
res moviles, se ajustardn a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes nor-
mas:

- UNE 23-110/75: Extintores portdtiles de incendio; Parte 1: Desig-
naciéon, duracién de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Ho-
gares fipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portdtiles de incendio; Parte 2: Estan-
queidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposi-
ciones especiales.

- UNE 23-110/82: Exfintores portdtiles de incendio; Parte 3: Cons-
fruccidén. Resistencia a la presién. Ensayos mecdnicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agen-
te extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincidn contenidos en extintores portatiles
cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustardn a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE

23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de

ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incendios: Carburos ha-

logenados. Especificaciones.

En fodo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identifi-
cacioén, segun UNE 23-110/75, estard consignada en la etiqueta del
mismo.

Se consideran extintores portdtiles aquellos cuya masa sea igual
o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondré
de un medio de tfransporte sobre ruedas.

Se instalard el tipo de extintor adecuado en funcién de las cla-
ses de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de
fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos ti-
pos, se tendrd en cuenta la posible incompatibilidad entre los distin-
tos agentes extintores.

Los extintores se situardin conforme a los siguientes criterios:

- Se situardn donde exista mayor probabilidad de originarse un
incendio, proximos a las salidas de los locales y siempre en luga-
res de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicacién deberd sefializarse, conforme a lo establecido en
la Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha contra incendios.
Senalizacion".

- Los exfintores portdtiles se colocardn sobre soportes fijados a
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior
del extintor quede como mdximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos
o atmosféricos deberdn estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB S| 4 De-
teccion, control y extincién del incendio, deberdn conservarse en
buen estado.

En particular, los extintores méviles, deberdn someterse a las
operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigi-
bles, segun lo que estipule el reglamento de instalaciones contra
Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

EPIGRAFE 5.°
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES

Fdo.: El Ingeniero de Caminos, C.y P.
Oscar F. Gonzdlez Vega

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 30 pdginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propie-
dad y el Contratista en triplicado ejemplar, uno para cada una de las partes y el tercero para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio
de Arquitectos Técnicos, el cual se conviene que hard fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

En Ledn, enero de 2018
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