



Ayuntamiento

**SAN JUSTO DE LA VEGA**

Calle Real Nº 75

Teléfono: 987616301

Fax 987604056

CIF. P-2415100 - C . . C.P. 24710. : (LEON)

administracion@aytosanjustodelavega.es

**Acta de la Mesa de Contratación de fecha 8 de octubre. Apertura de sobres y valoración de ofertas para la adjudicación de la obra Mejora de infraestructuras y pavimentación de calles.**

Reunidos en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de San Justo de la Vega a las 14 horas del día 8 de octubre de 2018 la Mesa de Contratación relativa a la celebración del contrato de obras de Mejora de infraestructuras y pavimentación de calles, formada por D. Juan Carlos Rodríguez Rubio en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que actuará como Presidente, actuando como vocales, D<sup>a</sup> María Alonso Cantón y D. Fernando Cascallana Fernández en calidad de asesor jurídico y funcionario que tiene asumido el control económico-presupuestario del órgano de contratación, respectivamente, actuando como Secretaría D<sup>a</sup> Carmen Fernández González en calidad de Funcionario del Ayuntamiento que da fe del acto.

Tras la constitución de la Mesa de Contratación, el Presidente acuerda proceder en acto público a la apertura de los sobres que contiene la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos, poniendo de manifiesto previamente el resultado de la valoración de los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor.

Tras el acto público, y en la misma sesión, la mesa procede a:

**PRIMERO.-** Admitir todas las ofertas presentadas por cumplir los requerimientos del pliego.

**SEGUNDO.-** Evaluar las ofertas quedando clasificadas en el siguiente orden de puntuación:



|   | LICITADOR                            | PRECIO     | PTOS. PRECIO | PLAZO (días) | PTOS. PLAZO | GARANTIA | PTOS. GARANTIA | PTOS TOTAL |
|---|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------------|------------|
| 1 | Maga Construcciones                  | 224984,98€ | 15,92        | 80           | 1,50        | 3        | 2,00           | 19,42      |
| 2 | Gonosme                              | 229883,47€ | 15,98        | 77           | 1,56        | 3        | 2              | 19,14      |
| 3 | Cnes. y Ctas. Del Orbigo             | 235798,35€ | 15,19        | 75           | 1,60        | 3        | 2              | 18,79      |
| 4 | Domingo Cueto                        | 227877,11€ | 15,72        | 90           | 1,33        | 2        | 1,33           | 18,39      |
| 5 | Repoblaciones Obras y Canalizaciones | 223920,11€ | 16           | 90           | 1,33        | 1.5      | 1              | 18,33      |
| 6 | Harado Construcciones                | 235532,00€ | 15,21        | 81           | 1,48        | 2        | 1,33           | 18,03      |
| 7 | Presa Ibañez                         | 258667,69€ | 13,85        | 60           | 2           | 4        | 2              | 17,85      |
| 8 | Infraestructuras y Viales            | 241964,96€ | 14,80        | 85           | 1,41        | 2        | 1,33           | 17,55      |
| 9 | Arpape                               | 252105,41€ | 14,21        | 104          | 1,15        | 3        | 2              | 17,37      |



Ayuntamiento

**SAN JUSTO DE LA VEGA**

Calle Real Nº 75

Teléfono: 987616301

Fax 987604056

administracion@aytosanjustodelavega.es

CIF. P-2415100 - C . C.P. 24710. : (LEON)

|    |                   |                   |              |            |             |             |              |              |
|----|-------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 10 | <b>Alea Cnes.</b> | <b>261573,02€</b> | <b>13,69</b> | <b>120</b> | <b>1</b>    | <b>4</b>    | <b>2</b>     | <b>16,70</b> |
| 11 | <b>Conastur</b>   | <b>257278,00€</b> | <b>13,92</b> | <b>75</b>  | <b>1,60</b> | <b>1,48</b> | <b>0,987</b> | <b>16,51</b> |

**\*\*LOS PRECIOS REFERIDOS SON I.V.A. EXCLUIDO**

**PRECIO MEDIO 240871,37.- DESVIACION RESPECTO MEDIA: 12043,57.-**


**NUEVO CALCULO MEDIA 234008,30 NUEVA DESVIACIÓN RESPECTO MEDIA 11700,41.-**

**TERCERO.-** Siendo la empresa **Maga Construcciones**, la que ha obtenido una mayor puntuación y se le requiere que presente la documentación oportuna.

El Presidente da por terminada la reunión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos. Y para que quede constancia de lo tratado, yo el Secretario de la Mesa, redacto la presente Acta que someto a la firma del Presidente.

En San Justo de la Vega, a 8 de octubre de 2018



|  |  |  |
|--|--|--|
| El Presidente de la Mesa Fdo.:<br>Juan Carlos Rodríguez Rubio<br> | La Secretaria de la Mesa<br>Fdo.: Carmen Fernández<br>González<br> | Los Vocales:   |
|  |  | Fdo.: María Alonso Cantón<br>           |
|  |  | Fdo.: Fernando Cascallana Fernández<br> |